

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT

**Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn  
lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn**

**Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự toán mua sắm: Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ  
Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2**

## GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;  
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  
Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật số  
90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc  
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi,  
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp  
thi hành Luật đấu thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và  
mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập Đoàn điện lực  
Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất  
kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ quyết định số 119/QĐ-HĐTV ngày 06/04/2021 của EVNNPT về việc  
Ban hành quy định phân cấp xử lý sự cố lưới truyền tải điện của EVNNPT;*

*Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT của Tổng công ty Truyền tải điện  
Quốc gia ngày 27/05/2025 về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí  
sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành  
viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của PTC2;*

*Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty Truyền tải điện 2;*

*Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2;*

*Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-PTC2 ngày 04/7/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-PTC2 ngày 11/7/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-PTC2 ngày 15/7/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn, thuộc Dự toán mua sắm: Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2;*

*Xét Tờ trình số 587/ĐTXD ngày 18/7/2025 của phòng Đầu tư xây dựng và Phòng Kỹ thuật về việc đề nghị phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2;*


*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đầu tư xây dựng,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2:

- Chi tiết nội dung hiệu chỉnh E-HSMT theo phụ lục đính kèm.
- Các nội dung khác của E-HSMT đã phê duyệt tại Quyết định số 1602/QĐ-PTC2 ngày 15/7/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 không thay đổi.

**Điều 2.** Giao phòng Đầu tư xây dựng phối hợp các phòng chức năng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



**Điều 3.** Ông Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Đầu tư xây dựng, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính và Kế toán, Đội trưởng Đội TTĐ Đà Nẵng và Tổ chuyên gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Web: [muasamcong.mpi.gov.vn](http://muasamcong.mpi.gov.vn);
- PGĐ Lê Tuấn Anh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Đình Chiến**



**Phụ lục nội dung hiệu chỉnh E-HSMT**  
**Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa chống sét van**  
**CS4T2 ngăn lộ MBA 110kV-TBA 220kV Ngũ Hành Sơn**  
**Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Dự toán mua sắm: Xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ MBA 110kV-TBA**  
**220kV Ngũ Hành Sơn; Hạng mục: Sửa chữa chống sét van CS4T2**

- Tại mục I - Bảng dữ liệu yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Chống sét van 22kV tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật:

<b>Nội dung tại E-HSMT đã phê duyệt và phát hành</b>	<b>Nội dung đề nghị hiệu chỉnh</b>
15. Vỏ chống sét van *Vật liệu: Sứ	15. Vỏ chống sét van *Vật liệu: Sứ hoặc Polymer

