

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

Gói thầu: Xây lắp

Hạng mục SCL: ĐD NR Định Tăng 2 lộ 471 E9.26; đường trục từ cột 17-49, NR Định Long 1 lộ 472 E9.26; đường trục từ cột 19-82, NR Định Tân 1+3+4+5, Định Tiến 2+4 lộ 473 E9.26; đường trục từ cột 63-137, NR Định Hòa 6, Thiệu Giang 1, Mã Bái, Thiệu Quang 2+3+4 lộ 475 E9.26 – ĐL Yên Định

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2024 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc Quy định thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định và khắc phục thiệt hại do thiên tai, sự cố trong EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-PCTH ngày 09/05/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của Giám đốc và các Phó giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 117/QĐ- HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-PCTH ngày 17/06/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc giao Kế hoạch danh mục, vốn sửa chữa lớn tài sản cố định bổ sung đợt 2 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-PCTH ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Công ty điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán hạng mục SCL: ĐD NR Định Tăng 2 lộ 471 E9.26; đường trục từ cột 17-49, NR Định Long 1 lộ 472 E9.26; đường trục từ cột 19-82, NR Định Tân 1+3+4+5, Định Tiến 2+4 lộ 473 E9.26; đường trục từ cột 63-137, NR Định Hòa 6, Thiệu Giang 1, Mã Bái, Thiệu Quang 2+3+4 lộ 475 E9.26 – ĐL Yên Định ;

Căn cứ Quyết định số 2846/QĐ-PCTH ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Công ty điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt KHLCNT hạng mục SCL: ĐD NR Định Tăng 2 lộ 471 E9.26; đường trục từ cột 17-49, NR Định Long 1 lộ 472 E9.26; đường trục từ cột 19-82, NR Định Tân 1+3+4+5, Định Tiến 2+4 lộ 473 E9.26; đường trục từ cột

63-137, NR Định Hòa 6, Thiệu Giang 1, Mã Bái, Thiệu Quang 2+3+4 lộ 475 E9.26 – ĐL Yên Định ;

*Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT, E-HSMT của Tổ CGXT và Báo cáo thẩm định HSMT của Tổ thẩm định;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư - Công ty Điện lực Thanh Hoá.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt HSMT, E-HSMT Gói thầu “Xây lắp” hạng mục SCL: ĐD NR Định Tăng 2 lộ 471 E9.26; đường trục từ cột 17-49, NR Định Long 1 lộ 472 E9.26; đường trục từ cột 19-82, NR Định Tân 1+3+4+5, Định Tiến 2+4 lộ 473 E9.26; đường trục từ cột 63-137, NR Định Hòa 6, Thiệu Giang 1, Mã Bái, Thiệu Quang 2+3+4 lộ 475 E9.26 – ĐL Yên Định , với các nội dung chính sau:

1. Biên chế Hồ sơ mời thầu: Theo như quy định tại Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Nội dung chi tiết theo HSMT).

2. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước ;
3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ.
4. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 70 ngày
5. Bảo lãnh dự thầu: 29.000.000 đ ( $\geq 1\%$  giá gói thầu).
6. Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu: 100 ngày.
7. Phạm vi công việc của gói thầu:  
Chi tiết khối lượng theo bảng tiên lượng của HSMT.
8. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 50 ngày.
9. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
10. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT: 10 ngày.
11. Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu là: Miễn phí.

**Điều 2.** Giao ông Tổ trưởng tổ CGXT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHVT (05 bản giấy).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Đức Hậu**