

Số: 5/4 /QĐ-BQL

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp

TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2024/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu mà mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp và Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong;

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-BQL ngày 14/7/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đấu thầu trước thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-BQL ngày 16/7/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 7: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi

công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-BQL ngày 16/7/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 7: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 7: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp;

Xét Tờ trình số 37/TTr-DA1 ngày 16/7/2025 của Phòng Dự án 1; Theo đề nghị của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 382/BCTĐ-TĐ ngày 18/7/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp theo kết quả thẩm định của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 382/BCTĐ-TĐ ngày 18/7/2025.


Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Phòng Dự án 1 tổ chức triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo quy định.
- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Phòng Dự án 1 thực hiện theo quy định.

Điều 3. Trưởng các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định, Dự án 1 và các đơn vị có liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành /

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TGD, P.TGD Đ.X.Binh;
- Lưu: VT.



Đào Sỹ Ngọc