

Số: /QĐ-TTPTQĐ

Đà Nẵng, ngày tháng 7 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu

**Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư Xây dựng hạ tầng dùng chung tại dự án Khu tổ hợp công trình Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng**

## GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT/BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 267/SNNMT ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 do thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường sang Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt Danh mục đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTPTQĐ ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và bổ sung dự toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng hạ tầng dùng chung tại dự án Khu tổ hợp công trình Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TTPTQĐ ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Xây dựng hạ tầng dùng chung tại dự án khu tổ hợp công trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 152/TTr-BCTGT&NN ngày ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn lập thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư thuộc dự án Xây dựng hạ tầng dùng chung tại dự án khu tổ hợp công trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp và Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư Xây dựng hạ tầng dùng chung tại dự án Khu tổ hợp công trình Lễ hội pháo hoa

Quốc tế Đà Nẵng với những nội dung chi tiết như hồ sơ mời thầu qua mạng kèm theo quyết định này.

**Điều 2.** Giao phòng Hành chính Tổng hợp, phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hồ sơ mời thầu được duyệt đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HCTH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Tấn Quang**