

Số: 92/QĐ-ĐLDKHT-KHVT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 07 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt sửa đổi E-Hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm  
đóng thầu gói thầu “Gia công vật tư khắc phục bất thường Nhà máy Nhiệt  
điện Vũng Áng 1 năm 2025”**

## **GIÁM ĐỐC**

### **CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-ĐLDK-HĐTV ngày 06/11/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Thành lập chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Quyết định số 40/QĐ-ĐLDK ngày 06/7/2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc thay đổi các chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-ĐLDK ngày 24/08/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-ĐLDKHT ngày 7/7/2025 của Công ty Điện lực Dầu Khí Hà Tĩnh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐLĐK ngày 12/02/2025 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 190/ĐLĐK-TM ngày 13/02/2025 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Phân công nhiệm vụ mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2025 của PV Power Hà Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 361/ĐLĐK-TM ngày 07/3/2025 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc cập nhật và điều chỉnh phân công nhiệm vụ mua sắm hàng hóa, dịch vụ sản xuất năm 2025 của PV Power Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-ĐLĐKHT-KT ngày 22/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự toán “Gia công vật tư khắc phục bất thường Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-ĐLĐKHT-KHVT ngày 23/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia công vật tư khắc phục bất thường Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-ĐLĐKHT-KHVT ngày 23/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt E- HSMT gói thầu “Gia công vật tư khắc phục bất thường Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025”;

Xét đề nghị Phòng Kế hoạch Vật tư tại Tờ trình số 554/TTr-KHVT.NB ngày 25/7/2025;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt sửa đổi E-Hồ sơ mời thầu và gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu “Gia công vật tư khắc phục bất thường Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025” với nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi E-HSMT:

Nội dung sửa đổi chi tiết tại Bảng sửa đổi E-HSMT đính kèm.

2. Gia hạn thời điểm đóng thầu:

- Gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành E-HSMT đến trước 09 giờ 00 phút ngày 31/7/2025.
- Thời điểm đóng thầu mới: 09 giờ 00 phút ngày 31/7/2025.
- Thời điểm mở thầu mới: 09 giờ 00 phút ngày 31/7/2025.

**Điều 2:** Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng và các Phân xưởng liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và Quản đốc các phân xưởng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- Lưu VT, P.KHVT.

*M*

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Mậu Cẩm*

**BẢNG SỬA ĐỔI E-HSMT**

STT	E-HSMT theo Quyết định số 909/QĐ-ĐLDKHT-KHVT ngày 23/7/2025	E-HSMT sau sửa đổi
E-CDNT 18.2	Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày	Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày.