

Số: 323/QĐ-CT

Quảng Trị, ngày 22 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu 02: Chi phí xây dựng lâm sinh (Phân bón) thuộc dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM CÔNG NGHIỆP LONG ĐẠI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế GTGT, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý và sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt thiết kế, dự toán công trình Trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024 Chủ đầu tư trồng rừng thay thế: Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế cho chủ đầu tư trồng rừng thay thế;



Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024 của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-CT ngày 04/6/2025 của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình Trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024;

Căn cứ Quyết định 393/QĐ-CT ngày 12/7/2025 của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu thuộc công trình: Trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024.

Căn cứ Tờ trình số 249/TTr-QBC ngày 21/7/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Mua sắm phân bón phục vụ sản xuất kinh doanh 2025 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Phòng Kỹ thuật – Quản lý bảo vệ rừng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu 02: Chi phí xây dựng lâm sinh (Phân bón) thuộc dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024, với nội dung theo phục lục đính kèm.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng kỹ thuật – QLBR, Phòng kinh tế - kế hoạch, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình và các đơn vị có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Lương Sỹ Trình