

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 08: Cung cấp và xây dựng lắp đặt VTTB công trình: Xây dựng mới đường dây trung hạ thế và trạm cấp điện cho khu tái định cư thuộc khu đô thị, hành chính, thể thao và du lịch tỉnh Cà Mau; khu TĐC phường 4, phường 9; khu TĐC C1 thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc phường 5, TP Cà Mau.

**thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (xây lắp và giám sát)
Các công trình ĐTXD điện năm 2025 Bổ sung (02 công trình).**

**GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/07/2025;

Căn cứ Thông tư số: 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ quyết định số 274/QĐ-PCCM ngày 19/07/2025 của Công ty Điện lực Cà Mau về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (xây lắp và giám sát) Các công trình ĐTXD điện năm 2025 Bổ sung (02 công trình);

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-PCCM ngày 09/7/2025 của Công ty Điện lực Cà Mau về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng mới đường dây trung hạ thế và trạm cấp điện cho khu tái định cư thuộc khu

đô thị, hành chính, thể thao và du lịch tỉnh Cà Mau; khu TĐC phường 4, phường 9; khu TĐC C1 thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc phường 5, TP Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-PCCM ngày 21/7/2025 của Công ty Điện lực Cà Mau về việc phê duyệt Dự toán gói thầu cho Gói thầu số 08: Cung cấp và xây dựng lắp đặt VTTB công trình: Xây dựng mới đường dây trung hạ thế và trạm cấp điện cho khu tái định cư thuộc khu đô thị, hành chính, thể thao và du lịch tỉnh Cà Mau; khu TĐC phường 4, phường 9; khu TĐC C1 thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc phường 5, TP Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-PCCM ngày 24/7/2025 của Công ty Điện lực Cà Mau về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu cho Gói thầu số 07 công trình nêu trên;

Căn cứ hồ sơ mời thầu do Ban quản lý dự án - Công ty Điện lực Cà Mau lập ngày 31/7/2025.

Xét Tờ trình số: 765/TTr-QLDA ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Ban QLDA Công ty Điện lực Cà Mau về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu cho gói thầu nêu trên, kèm theo Hồ sơ mời thầu.

Xét Báo cáo số: 147/BC-ĐT ngày ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Phòng Quản lý Đầu tư về việc thẩm định hồ sơ mời thầu cho gói thầu nêu trên.

Theo đề nghị của phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu cho gói thầu nêu trên, chi tiết theo phụ lục đính kèm:
- Điều 2.** Ông Trưởng Ban QLDA căn cứ các nội dung đã được phê duyệt tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu đúng theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Trưởng các Phòng, Ban chức năng của Công ty Điện lực Cà Mau có liên quan, căn cứ quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT (Đ).

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Hữu Quang

PHỤ LỤC NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU

I. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

Tên gói thầu	Thời gian thực hiện HĐ (ngày)
Gói thầu số 08: Cung cấp và xây dựng lắp đặt VTTB công trình: Xây dựng mới đường dây trung hạ thế và trạm cấp điện cho khu tái định cư thuộc khu đô thị, hành chính, thể thao và du lịch tỉnh Cà Mau; khu TĐC phường 4, phường 9; khu TĐC C1 thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc phường 5, TP Cà Mau.	100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (thời gian thi công xây lắp hoàn tất công trình là 70 ngày)

II. Hồ sơ mời thầu:

1. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1: THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

2. **Yêu cầu kỹ thuật:** căn cứ đặc tính kỹ thuật hiện hành.

3. **Nguồn vốn:** Vốn SCL năm 2025.

4. **Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:**

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

5. **Thời gian lựa chọn nhà thầu:**

Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
Thời gian đăng tải thông tin đấu thầu	Từ ngày 24/07/2025
Phát hành hồ sơ mời thầu	Từ ngày 24/07/2025 đến ngày 07/08/2025
Đóng và mở hồ sơ dự thầu	Vào lúc 14h00 ngày 07/08/2025

Xét thầu, thương thảo hợp đồng và trình duyệt kết quả đấu thầu	Từ ngày 07/08/2025 đến ngày 13/08/2025
Hoàn thiện và ký kết hợp đồng	Từ ngày 13/08/2025 đến ngày 15/08/2025

6. **Hiệu lực hồ sơ dự thầu:** 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
7. **Đồng tiền dự thầu:** đồng Việt Nam (VNĐ).
8. **Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu:**
 - Giá trị bảo đảm dự thầu: **82.837.380** đồng.
 - Hiệu lực của bảo đảm dự thầu là: **180** ngày
9. **Bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo hành:** Với số tiền bằng **3%** trị giá hợp đồng, bằng bảo lãnh của Ngân hàng do một ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
10. **Loại hợp đồng và hiệu lực hợp đồng:**
 - Hợp đồng trọn gói;
 - Hợp đồng có hiệu lực: kể từ ngày ký kết hợp đồng.
11. **Tiêu chí đánh giá:** Tiêu chí đánh giá dựa trên Luật đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và trên cơ sở các quy định của Nhà nước hiện hành.
12. **Kiểm tra khả năng của công ty tham gia dự thầu:**
 - a. **Tính hợp lệ của E-HSDT**
 - b. **Năng lực và kinh nghiệm**
 - Doanh thu trung bình hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu = giá gói thầu (trước thuế) x K (K=1,5) trong 05 năm trở lại đây.
 - Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự là 01 hợp đồng, bao gồm:
 - Tương tự về bản chất: có cùng loại (loại công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 22kV) và cùng cấp (cấp IV)).
 - Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp $\geq 50\%$ giá trị công việc xây lắp của gói thầu;
 - c. **Năng lực kỹ thuật:**
 - * **Nhân sự:**
 - **Chỉ huy trưởng công trường: 01 người** (- Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Điện - Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp hoặc chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình hạng III trở lên - Giấy chứng nhận qua lớp huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công).
 - **Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình: 01 người** (- Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Điện - Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

đường dây và trạm biến áp hoặc chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình hạng III trở lên - Giấy chứng nhận qua lớp huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công).

*- **Phụ trách an toàn trong thi công xây dựng: 01 người** (- Có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành Điện - Giấy chứng nhận qua lớp huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công.)*

*** Thiết bị thi công:**

*- **Tổ dụng trụ trung thế: 02 bộ** (Tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho gói thầu trong trường hợp nhà thầu đi huy động thiết bị (như hóa đơn chứng từ mua bán).*

*- **Máy đo điện trở cách điện: 02 bộ** (Tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho gói thầu trong trường hợp nhà thầu đi huy động thiết bị (như hóa đơn chứng từ mua bán).*

d. Đánh giá về tài chính: Theo phương pháp giá thấp nhất.

13. Điều kiện loại bỏ HSDT: không đáp ứng các yêu cầu như nêu trong HSMT.

14. Yêu cầu về tiến độ: theo chương VI của HSMT.

15. Điều kiện thanh toán, phương thức thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
- Thời gian thanh toán trong 45 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ quyết toán theo yêu cầu. Trong vòng 15 ngày sau khi hoàn thành công trình, nhà thầu phải nộp đầy đủ hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan công tác nghiệm thu quyết toán cho công trình.
- Phương thức thanh toán: theo thỏa thuận trong Hợp đồng.