

Số: 451/QĐ-CT

Nam Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh**

### CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCTTL NAM NINH

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất, nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh.

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ/UBND ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh; số 330/QĐ/UBND ngày 14/02/2025 về việc cấp vốn đầu tư công cho dự án Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-CT ngày 26/6/2025 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Ninh về việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh.

Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ngày 30/6/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh do Công ty TNHH Mạnh Hùng HN lập;

Căn cứ Báo cáo số 2507/2025/BC-KQTD ngày 25/7/2025 của Công ty TNHH Anh Đức Nam Định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh;

Xem xét đề nghị của Ban QLDA.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh.

**Điều 2:** Giao Bên mời thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban quản lý dự án xây dựng công trình: Nạo vét, kè gia cố mái kênh CT25, kênh CT25b và kênh CT28 thuộc hệ thống thủy nông Nam Ninh, Công ty TNHH Anh Đức Nam Định, Công ty TNHH Mạnh Hùng HN và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Dân**