

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu

Gói thầu số 8: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ giai đoạn 1

Dự án: Trạm biến áp 500kV Hải Phòng

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 7/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018, Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 và Quyết định 120/QĐ-HĐTV ngày 26/10/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên EVN về việc ban hành Quy chế phân cấp và Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân

cấp và Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-HĐTV ngày 9/7/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt Dự án Trạm biến áp 500 kV Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-EVNNPT ngày 22/8/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Trạm biến áp 500 kV Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-HĐTV ngày 23/7/2025 của EVNNPT về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 dự án Trạm biến áp 500 kV Hải Phòng;

Xét dự toán gói thầu số 8: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ giai đoạn 1 dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) lập gửi kèm Văn bản số 4012/TVĐ3-TR ngày 22/8/2025, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thẩm tra và trình duyệt tại Tờ trình số 7288/TTr-NPMB và báo cáo số 7289/BC-NPMB ngày 22/8/2025;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 8: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ giai đoạn 1 dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng với giá trị: 139.656.014.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu mười bốn nghìn đồng). Chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Dự toán được thẩm định phê duyệt với mức thuế suất thuế VAT là 10%, giao NPMB chuẩn xác lại mức thuế suất trong các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc NPMB và Trưởng các ban chức năng liên quan của EVNNPT căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TGD (để b/c);
- Các ban: KH, QLĐT, TCKT;
- Lưu: VT, ĐT.

**KT. TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Tuyên