

Hưng Yên, ngày 15 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Gói 03 - Tư vấn giám sát thi công
Thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện
trung áp khu vực Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-PCTB ngày 28/6/2025 của Công ty Điện lực Thái Bình v/v phê duyệt BCKT - KT ĐTXD dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung áp khu vực Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-PCHY ngày 23/7/2025 của Công ty Điện lực Hưng Yên v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-PCHY ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Hưng Yên v/v phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Tờ trình số 249/BQLDA ngày 13/8/2025 của Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 03 - Tư vấn giám sát thi công, thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung áp khu vực Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 24/PCHY-TTĐ ngày 13/8/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 03 - Tư vấn giám sát thi công, thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung áp khu vực Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2026, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên và các ông (bà) Trưởng đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trương Công Diệm