

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành công trình đầu tư xây dựng năm 2024 đợt 3 của Công ty Điện lực Đồng Nai thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Gồm các công trình: Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Chơn Thành năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2024; Xây dựng lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV Bình Long; Xây dựng lộ ra máy biến áp T2 trạm 110kV Đồng Phú; Cải tạo tăng tiết điện dây dẫn và xây dựng mới các tuyến trục chính 22kV thuộc trạm biếp áp 110kV Bình Long; Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch)) thuộc dự án/dự toán mua sắm (Gồm các công trình: Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Chơn Thành năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2024; Xây dựng lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV Bình Long; Xây dựng lộ ra máy biến áp T2 trạm 110kV Đồng Phú; Cải tạo tăng tiết điện dây dẫn và xây dựng mới các tuyến trục chính 22kV thuộc trạm biếp áp 110kV Bình Long; Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch)).**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;*

*Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-PCBP ngày 17/7/2024 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc phê duyệt thiết kế Thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán xây dựng Công trình: Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-PCBP ngày 16/7/2024 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình Công trình: Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Chơn Thành năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-PCBP ngày 16/7/2024 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình Dự án: Công trình bổ sung lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2024;*

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-PCBP ngày 02/12/2024 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình Công trình: Xây dựng lộ ra 22 kV trạm biến áp 110 kV Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-PCBP ngày 14/11/2024 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình Công trình: Xây dựng lộ ra máy biến áp T2 trạm 110kV Đồng Phú;

Căn cứ Quyết định số 2459/QĐ-PCBP ngày 15/11/2024 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình Công trình: Cải tạo tăng tiết diện dây dẫn và xây dựng mới các tuyến trục chính 22kV thuộc trạm biến áp 110kV Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-PCBP ngày 01/9/2021 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình Công trình: Cải tạo tăng tiết diện dây dẫn và xây dựng mới các tuyến trục chính 22kV thuộc trạm biến áp 110kV Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-PCĐN ngày 14/8/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành công trình đầu tư xây dựng năm 2024 đợt 3 của Công ty Điện lực Đồng Nai, (Gồm các công trình: Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Chơn Thành năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2024; Xây dựng lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV Bình Long; Xây dựng lộ ra máy biến áp T2 trạm 110kV Đồng Phú; Cải tạo tăng tiết diện dây dẫn và xây dựng mới các tuyến trục chính 22kV thuộc trạm biếp áp 110kV Bình Long; Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch));

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-PCĐN ngày 15/8/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành công trình đầu tư xây dựng năm 2024 đợt 3 của Công ty Điện lực Đồng Nai, (Gồm các công trình: Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Chơn Thành năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2024; Xây dựng lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV Bình Long; Xây dựng lộ ra máy biến áp T2 trạm 110kV Đồng Phú; Cải tạo tăng tiết diện dây dẫn và xây dựng mới các tuyến trục chính 22kV thuộc trạm biếp áp 110kV Bình Long; Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch));

Căn cứ Tờ trình số 696/TTr-TCKT ngày 15/8/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành công trình đầu tư xây dựng năm 2024 đợt 3 của Công ty Điện lực Đồng Nai, (Gồm các công trình: Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Chơn Thành năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2024; Xây dựng lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV Bình Long; Xây dựng lộ ra máy biến áp T2 trạm 110kV Đồng Phú; Cải tạo tăng tiết diện dây dẫn và xây dựng mới các tuyến trục chính 22kV thuộc trạm biếp áp 110kV Bình Long; Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch));

Căn cứ báo cáo thẩm định số 1906/ĐT ngày 16/8/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành công trình đầu tư xây dựng năm 2024 đợt 3 của Công ty Điện lực Đồng Nai, (Gồm các công trình: Công trình

*bổ sung lưới điện khu vực thị xã Bình Long năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thị xã Chơn Thành năm 2024; Công trình bổ sung lưới điện khu vực thành phố Đồng Xoài năm 2024; Xây dựng lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV Bình Long; Xây dựng lộ ra máy biến áp T2 trạm 110kV Đồng Phú; Cải tạo tăng tiết điện dây dẫn và xây dựng mới các tuyến trục chính 22kV thuộc trạm biếp áp 110kV Bình Long; Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch));*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Quản lý đầu tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành công trình đầu tư xây dựng năm 2024 đợt 3 của Công ty Điện lực Đồng Nai, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (MT).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Đình Quốc**