

Số: /QĐ-NDPM

Phú Mỹ, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT - Gói thầu: Cung cấp vật tư phục vụ công tác chế tạo Robot lau Pin điện mặt trời PM2.1

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư phục vụ công tác chế tạo Robot lau Pin điện mặt trời PM2.1

Thuộc dự toán mua sắm vật tư phục vụ công tác chế tạo Robot lau Pin điện mặt trời PM2.1

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025

Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Tài chính;

Căn cứ văn bản số 2214/GENCO3-QLĐTXD ngày 08/07/2025 về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ban hành kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 1393/UQ-GENCO3 ngày 07/5/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-NĐPM ngày 03/12/2024 của Ông Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ về việc ủy quyền giải quyết công việc;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-NĐPM ngày 18/10/2024 về việc thành lập Tổ chuyên gia Đấu thầu của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-NĐPM ngày 17/06/2025 về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư phục vụ công tác chế tạo Robot lau Pin điện mặt trời PM2.1;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-NĐPM ngày 14/8/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư phục vụ công tác chế tạo Robot lau Pin điện mặt trời PM2.1;

Căn cứ Tờ trình số 316/TTr-NĐPM ngày 03/9/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Cung cấp vật tư phục vụ công tác chế tạo Robot lau Pin điện mặt trời PM2.1” của Tổ chuyên gia đấu thầu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT của tổ Thẩm định đấu thầu số 190/TTĐ-ĐT ngày 04/9/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt nội dung E-HSMT - Gói thầu: “Cung cấp vật tư phục vụ công tác chế tạo Robot lau Pin điện mặt trời PM2.1”.

Chi tiết xin xem Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và các đơn vị có liên quan tiến hành phát hành Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và Đơn vị trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ông. GĐ/NĐPM (thay báo cáo);
- Các Ông. PGĐ;
- KTAT&MT, TCKT, PXVH2;
- Tổ thẩm định đấu thầu;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**