

BAN QLDA ĐTXD TỈNH BÌNH DƯƠNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
KHU VỰC TÂN UYÊN
Số: 48/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu
gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trạm trung chuyển rác Tân Hiệp thuộc dự
án/dự toán mua sắm Trạm trung chuyển rác Tân Hiệp

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi,
bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Ủy ban nhân dân
thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trạm
trung chuyển rác Tân Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BQLDA ngày 14/8/2025 của Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng khu vực Tân Uyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
điều chỉnh dự án: Trạm trung chuyển rác Tân Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025 và Kế hoạch đầu
tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và
giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp)

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BQLDA ngày 18/08/2025 của Ban Quản lý dự
án Đầu tư Xây dựng Khu vực Tân Uyên về việc phê duyệt dự toán gói thầu công
trình: Trạm trung chuyển rác Tân Hiệp;

Căn cứ Tờ trình số: 03/TTr-TDM ngày 21/08/2025 của Tổ chuyên gia Công
ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thủ Dầu Một về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời
thầu gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp;



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thủ Dầu Một và Phòng Đấu thầu – Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thủ Dầu Một và Phòng Đấu thầu – Thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ**

Giám Đốc



[Handwritten signature]

Bồ Quang Minh Trí

