

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày

tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT - ĐTXD

Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1397+500 - Km1398+000 (P), Km1398+300 - Km1399+000 (P), Km1399+900 - Km1401+000 (P), Km1398+000 - Km1399+200 (T), Km1400+000 - Km1401+000 (T), Km1445+700 - Km1446+600 (P), Km1445+900 - Km1447+685 (T), Km1447+685 - Km1448+200 (T,P) QL.1, tỉnh Khánh Hoà

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-KQLĐBIII ngày 31/3/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-KQLĐBIII ngày 13/8/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ số 578/QĐ-KQLĐBIII ngày 02/7/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập Tổ thực hiện công tác phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/7/2025 của Khu Quản lý đường bộ III quy định về việc giao nhiệm vụ, ủy quyền trong quản lý dự án đối với các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện quản lý dự án;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-KQLĐBIII ngày 14/4/2025 Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban QLDA 5 thực hiện các công trình thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ hằng năm do Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-KQLĐBIII ngày 15/8/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí khảo sát và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1397+500 - Km1398+00 (P), Km1398+300 - Km1399+000 (P), Km1399+900 - Km1401+000 (P), Km1398+000 - Km1399+200 (T), Km1400+000 - Km1401+000 (T), Km1445+700 - Km1446+600 (P), Km1445+900 - Km1447+685 (T), Km1447+685 - Km1448+200 (T,P) Quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 5 (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 299/TTr-BQLDA5 ngày 19/8/2025 về việc trình phê duyệt E-HSMT; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT – ĐTXD thuộc dự án nêu trên, lập ngày 20/8/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT – ĐTXD thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1397+500 - Km1398+000 (P), Km1398+300 - Km1399+000 (P), Km1399+900 - Km1401+000 (P), Km1398+000 - Km1399+200 (T), Km1400+000 - Km1401+000 (T), Km1445+700 - Km1446+600 (P), Km1445+900 - Km1447+685 (T), Km1447+685 - Km1448+200 (T,P) QL.1, tỉnh Khánh Hoà do Ban Quản lý dự án 5 (Tổ chuyên gia) lập.

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định, Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Kho bạc NN Khu vực XIII;
- Lưu: VT, KH-TC_(Lan-5b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phương Nam