

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và hệ thống Scada TBA 110kV Phú Lương, Thịnh Đán, Xi Măng Thái Nguyên, Phú Bình, Yên Bình 3, Sông Công, Gò Đầm

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 05 hạng mục SCL: 1. Các tủ máy cắt hợp bộ 35kV và cáp tự dùng trạm 110kV Phú Lương; 2. Thiết bị đóng cắt và các tủ điều khiển trạm 110kV Thịnh Đán; 3. Thiết bị đóng cắt; Rơ le bảo vệ; Tủ hợp bộ đo lường 35kV và cáp tự dùng 6kV trạm 110kV Xi măng Thái Nguyên; 4. Thiết bị đóng cắt, điều khiển, đo lường trạm 110kV Phú Bình, Yên Bình 3, Sông Công, Gò Đầm; 5. Hệ thống tiếp địa trạm biến áp 110kV Gò Đầm

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Văn bản số 3985/EVNNPC-QLĐT ngày 09/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phổ biến triển khai thực hiện Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-PCTN ngày 02/8/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-PCTN ngày 05/9/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị,

lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và hệ thống Scada TBA 110kV Phú Lương, Thịnh Đán, Xi Măng Thái Nguyên, Phú Bình, Yên Bình 3, Sông Công, Gò Dầu;

Căn cứ Tờ trình ngày 16/9/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định điều chỉnh E-HSMT ngày 16/9/2025 của Tổ thẩm định E-HSMT;

Theo đề nghị của Trưởng phòng KH&VT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và hệ thống Scada TBA 110kV Phú Lương, Thịnh Đán, Xi Măng Thái Nguyên, Phú Bình, Yên Bình 3, Sông Công, Gò Dầu Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 05 hạng mục SCL: 1. Các tủ máy cắt hợp bộ 35kV và cáp tự dùng trạm 110kV Phú Lương; 2. Thiết bị đóng cắt và các tủ điều khiển trạm 110kV Thịnh Đán; 3. Thiết bị đóng cắt; Rơ le bảo vệ; Tủ hợp bộ đo lường 35kV và cáp tự dùng 6kV trạm 110kV Xi măng Thái Nguyên; 4. Thiết bị đóng cắt, điều khiển, đo lường trạm 110kV Phú Bình, Yên Bình 3, Sông Công, Gò Dầu; 5. Hệ thống tiếp địa trạm biến áp 110kV Gò Dầu.

Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh thông số kỹ thuật các hạng mục vật tư, thiết bị:
 - + Cáp điện lực các loại;
 - + Cáp điều khiển các loại;
- Bổ sung bản vẽ mặt cắt, bản vẽ mặt bằng và các bản vẽ phương thức bảo vệ của các trạm hiện hữu.
- Chuẩn xác lại tên vật tư (Tủ hợp bộ biến điện áp lưới 35 kV trong nhà).
- Bổ sung tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Rơle.

Lý do điều chỉnh: Phù hợp thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Giao cho Phòng KH&VT, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT, Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Thịnh