

Số: 250904.01 /QĐ- TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc dự án: Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

**TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Tổng Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 250808.01/NQ-HĐQT ngày 08/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, vận hành khai thác, thu phí và bảo trì Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 5;

Căn cứ Quyết định số 241031.02/QĐ-TCT ngày 31/10/2024 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phân công công việc trong Ban Tổng giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 240814.03/QĐ-TCT ngày 14/8/2024 của Tổng Công ty về việc phê duyệt chủ trương Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Văn bản số 1078/CĐBVN-QLBT ngày 23/4/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thỏa thuận thiết kế và chi phí thực hiện công trình Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 250523.04/QĐ-TCT ngày 23/5/2025 của Tổng Công ty về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 250814.01/QĐ-TCT ngày 14/8/2025 của Tổng Công ty về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 250819.01/QĐ-TCT ngày 19/8/2025 của Tổng Công ty về việc Thành lập Tổ chuyên gia cho Gói thầu Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Tổ chuyên gia);

Căn cứ Quyết định số 250819.02/QĐ-TCT ngày 19/8/2025 của Tổng Công ty về việc Thành lập Tổ thẩm định cho Gói thầu Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Tổ thẩm định);

Căn cứ Tờ trình số 250903.01/TTr-TCG ngày 03/09/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 250904.01/BC-TTĐ ngày 04/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Sửa chữa, bổ sung hàng rào lưới thép thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2024-2025 Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án và vận hành khai thác công trình (PMO), Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc PMO, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, NHTam./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Sơn