

Số: 2770/QĐ-EVNHANOIDPMB

Hà Đông, ngày 10 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 05: Tư vấn giám sát thi công
Công trình: Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHA NOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng giám đốc cho các Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 11032/QĐ-EVNHA NOI ngày 12/12/2024 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4873/QĐ-EVNHA NOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: “Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang)”;

Căn cứ Quyết định số 6674/QĐ-EVNHA NOI ngày 08/07/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện dự án), Công trình: Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang);

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 25/07/2025 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 05: Tư vấn giám sát thi công, công trình: Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang);

Căn cứ Tờ trình ngày 04/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 05: Tư vấn giám sát thi công, công trình: Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang);

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 06/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 05: Tư vấn giám sát thi công, công trình: Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 05: Tư vấn giám sát thi công, công trình: Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang) với các nội dung như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V: Điều khoản tham chiếu

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi mời thầu: Lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Lắp bổ sung MBA thứ ba tại trạm 110kV Đại Kim (Kim Giang).

Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày (theo tiến độ xây lắp).

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

(Chi tiết xem E-HSMT đính kèm)

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Vật tư thực hiện các bước tiếp theo của công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng Tài chính Kế toán, Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật, Giám sát xây dựng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KHVT (01 bản giấy);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Bành Phước Chung