

Số: 4296/QĐ-PCTH

Thanh hoá, ngày 05 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)

Gói thầu: Xây lắp

Thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành giảm điện áp thấp khu vực phía Tây TX Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc “Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3867/QĐ-PCTH ngày 20/08/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc Phê duyệt KHLCNT dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành giảm điện áp thấp khu vực phía Tây TX Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-PCTH ngày 21/08/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc Phê duyệt dự toán gói thầu dự án “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành giảm điện áp thấp khu vực phía Tây TX Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 3997/QĐ-PCTH ngày 28/08/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp, dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành giảm điện áp thấp khu vực phía Tây TX Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Tờ trình số 1286/TXT, ngày 03/9/2025 “Về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi bổ sung Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), Gói thầu: Xây lắp, dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành giảm điện áp thấp khu vực phía Tây TX Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa”;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLĐT - Công ty Điện lực Thanh Hoá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi bổ sung E-HSMT gói thầu: Xây lắp thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành giảm điện áp thấp khu vực phía Tây TX Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt tại Quyết định số 3997/QĐ-PCTH ngày 28/08/2025. Chi tiết như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia xét thầu sửa đổi bổ sung E-HSMT theo nội dung tại điều 1; Ông Tổ trưởng Tổ xét thầu tổ chức đấu thầu tuân thủ theo yêu cầu của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Các Ông Phó Giám đốc, trưởng phòng, ban có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT (12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nghiêm Đình Sơn

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG E-HSMT
Gói thầu: Xây lắp

Thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành giảm điện áp thấp khu vực phía Tây TX Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ mục	E-HSMT ban hành kèm theo QĐ số 3997/QĐ-PCTH ngày 28/08/2025	E-HSMT điều chỉnh				
		STT (1)	Mô tả công việc mời thầu (2)	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính (3)	Khối lượng mời thầu (4)	Đơn vị tính (5)
Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc		14	Chi phí thực hiện đấu nối Hotline			
		14.1	Lắp cò lèo đường dây 3 pha (Hotline xe gầu - thi công cột đường dây)	Chương 5, E-HSĐT	1	bộ 3 cò
		14.2	Lắp xà đối xứng đường dây 3 pha (Hotline xe gầu trên cột đường dây): - Xà XRNL22-2LT/N-SC: 01 bộ	Chương 5, E-HSĐT	1	bộ
		14.3	Thay cò lèo đường dây 3 pha (Hotline xe gầu - thi công cột trạm)	Chương 5, E-HSĐT	1	bộ 3 cò
		14.4	Lắp DS, LBS, RECLOSER, MBA, TU, TI, tụ bù trên đường dây 3 pha (Hotline xe gầu trên cột TBA): - Cầu dao cách ly chém ngang 22kV: 01 bộ 3 pha	Chương 5, E-HSĐT	1	bộ
		14.5	Lắp FCO, LBCO, LA trên	Chương 5, E-	1	bộ

			đường dây 3 pha (Hotline xe gầu): - Chồng sét van 22kV: 01 bộ 3 pha	HSDT		
		14.6	Lắp xà đối xứng đường dây 3 pha (Hotline xe gầu trên cột TBA): - Xà XCD-1LT-CN: 01 bộ - Xà XDC&CSV-1LT: 01 bộ	Chương 5, E-HSDT	2	bộ