

Số: 4522 /QĐ-HLC

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công chống lầy lội, đảm bảo thoát nước và cải thiện cảnh quan mặt bằng sản xuất từ mức +28 đến mức +75 Hà Lâm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Chống lầy lội, đảm bảo thoát nước và cải thiện cảnh quan mặt bằng sản xuất từ mức +28 đến mức +75 Hà Lâm

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4258/QĐ-HLC ngày 20/8/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin Về việc Phê duyệt phương án: Chống lầy lội, đảm bảo thoát nước và cải thiện cảnh quan mặt bằng sản xuất từ mức +28 đến mức +75 Hà Lâm;

Căn cứ Quyết định số 4380/QĐ-HLC ngày 26/8/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Chống lầy lội, đảm bảo thoát nước và cải thiện cảnh quan mặt bằng sản xuất từ mức +28 đến mức +75 Hà Lâm;

Căn cứ Quyết định số 4415/QĐ-HLC ngày 27/8/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin V/v thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu;

Căn cứ Tờ trình ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công chống lầy lội, đảm bảo thoát nước và cải thiện cảnh quan mặt bằng sản xuất từ mức +28 đến mức +75 Hà Lâm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Chống lầy lội, đảm bảo thoát nước và cải thiện cảnh quan mặt bằng sản xuất từ mức +28 đến mức +75 Hà Lâm;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công chống lầy lội, đảm bảo thoát nước và cải thiện cảnh quan mặt bằng sản xuất từ mức +28 đến mức +75 Hà Lâm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án: Chống lầy lội, đảm bảo thoát nước và cải thiện cảnh quan mặt bằng sản xuất từ mức +28 đến mức +75 Hà Lâm với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao nhiệm vụ cho tổ chuyên gia và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông PGĐ Công ty, Trưởng phòng ĐTM, Tổ chuyên gia và các ông trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Giám đốc (e-copy);
- Các phòng: ĐTM, KH, KTTC, CV (e-copy, t/h);
- Lưu VT; ĐTM (Tr 05).

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Ngọc Thắng**