

Hà Đông, ngày 29 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 03/2025-TVGS.25-ĐTXD_TX

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh số 944/QĐ-PCHADONG ngày 11/08/2025 cho 02 gói thầu (gói số 03/2025-TVGS.14-ĐTXD_TX; 03/2025-TVGS.20-ĐTXD_TX) đã được phê duyệt tại các quyết định số 584/QĐ-PCHADONG ngày 28/07/2025; số 587/QĐ-PCHADONG ngày 28/07/2025 thuộc dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (Khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” và “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tự bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty điện lực Thanh Xuân 2025”.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình ngày 29/08/2025 của tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03/2025-TVGS.25-ĐTXD_TX;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 29/08/2025 của tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 03/2025-TVGS.25-ĐTXD_TX;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 3402/EVN-QLĐT ngày 29/05/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng từ 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đấu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 6506/EVNHANOI-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Văn bản số 3866/EVNHANOI-KH ngày 07/05/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Thanh Xuân năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-PCHADONG ngày 15/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông về việc thành lập Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-PCHADONG ngày 11/08/2025 của Công ty Điện lực Hà Đông về việc phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 02 gói thầu (gói số 03/2025-TVGS.14-ĐTXD_TX; 03/2025-TVGS.20-ĐTXD_TX) đã được phê duyệt tại các quyết định số 584/QĐ-PCHADONG ngày 28/07/2025; số 587/QĐ-PCHADONG ngày 28/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-PCHADONG ngày 14/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông về việc phê duyệt Dự toán gói thầu số 03/2025-TVGS.25-ĐTXD_TX;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-PCHADONG ngày 09/08/2025 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Tổ chuyên gia của các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát thuộc các công trình ĐTXD năm 2025 đợt 2;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-PCHADONG ngày 09/08/2025 của Công ty Điện lực Hà Đông về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát thuộc các công trình ĐTXD năm 2025 đợt 2;

Căn cứ E-HSMT của Gói thầu số 03/2025-TVGS.25-ĐTXD_TX thuộc các công trình “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (Khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” và “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tự bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty điện lực Thanh Xuân 2025”;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03/2025-TVGS.25-ĐTXD_TX thuộc các công trình “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (Khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” và

“Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty điện lực Thanh Xuân 2025” với các nội dung sau:

Nội dung của E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Các thành viên tổ chuyên gia thống nhất các nội dung của E-HSMT.

- Phạm vi đầu thầu: Lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát các công trình “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung thế quận Thanh Xuân năm 2025 (Khu vực phường Nhân Chính, Thanh Xuân Trung)” và “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty điện lực Thanh Xuân 2025”;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

- Hiệu lực hồ sơ dự thầu (E-HSMT): 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đầu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Kỹ thuật & An toàn, Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT, QLĐT (02 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đương Xuân Thiện