

Số: 4162/QĐ-PCTH

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 09 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)**

**Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ khắc phục các tồn tại về bao gom hệ thống đo đếm điện năng và nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ điện tử sau các TBA công cộng của các Đội QLĐL khu vực Bim Sơn - Hà Trung, Sầm Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn, Thường Xuân và Quan Hóa (TH25-41)**

**Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho công tác SXKD năm 2025**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV; đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3693/EVNNPC-KD ngày 24/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai khắc phục, thay thế hòm hộp công tơ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 6 tháng cuối năm 2025;

Căn cứ Báo cáo số 321/KD ngày 25/7/2025 của phòng Kinh doanh về việc phương án nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ điện tử sau TBA CC và đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt;

Căn cứ Tờ trình số 691/KHVT ngày 15/8/2025 của phòng KHVT về việc kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ khắc phục các tồn tại về bao gom hệ thống đo đếm điện năng và nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ điện tử sau các TBA công cộng của các Đội QLĐL khu vực Bim Sơn - Hà Trung, Sầm Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn, Thường Xuân và Quan Hóa đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 3874/QĐ-PCTH ngày 20/8/2025 của Giám đốc Công ty V/v phê duyệt giá gói thầu mua sắm VTTB hạng mục "Mua sắm VTTB phục vụ khắc phục các tồn tại về bao gom hệ thống đo đếm điện năng và nâng cao tỷ lệ đo

xa công tơ điện tử sau các TBA công cộng của các Đội QLĐL khu vực Bim Sơn - Hà Trung, Sầm Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn, Thường Xuân và Quan Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 4010/QĐ-PCTH ngày 28/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: “Mua sắm VTTB phục vụ khắc phục các tồn tại về bao gom hệ thống đo đếm điện năng và nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ điện tử sau các TBA công cộng của các Đội QLĐL khu vực Bim Sơn - Hà Trung, Sầm Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn, Thường Xuân và Quan Hóa”;

Căn cứ Tờ trình số 479/TTr-TXT ngày 28/08/2025 của Tổ xét thầu Công ty Điện lực Thanh Hoá về việc xin phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Mua sắm VTTB phục vụ khắc phục các tồn tại về bao gom hệ thống đo đếm điện năng và nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ điện tử sau các TBA công cộng của các Đội QLĐL khu vực Bim Sơn - Hà Trung, Sầm Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn, Thường Xuân và Quan Hóa (TH25-41)”;

Căn cứ báo cáo số 1387/TTĐ ngày 29/08/2025 của Tổ thẩm định Công ty Điện lực Thanh Hoá về Báo cáo Kết quả thẩm định hồ sơ E-HSMT gói thầu: “Mua sắm VTTB phục vụ khắc phục các tồn tại về bao gom hệ thống đo đếm điện năng và nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ điện tử sau các TBA công cộng của các Đội QLĐL khu vực Bim Sơn - Hà Trung, Sầm Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn, Thường Xuân và Quan Hóa (TH25-41)”;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: “Mua sắm VTTB phục vụ khắc phục các tồn tại về bao gom hệ thống đo đếm điện năng và nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ điện tử sau các TBA công cộng của các Đội QLĐL khu vực Bim Sơn - Hà Trung, Sầm Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn, Thường Xuân và Quan Hóa (TH25-41)” do phòng KHVT – Công ty Điện lực Thanh Hoá lập.

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia xét thầu các hạng mục mua sắm VTTB phục vụ SXKD, SCL, SCTX, thay thế năm 2025.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Mua sắm VTTB phục vụ khắc phục các tồn tại về bao gom hệ thống đo đếm điện năng và nâng cao tỷ lệ đo xa công tơ điện tử sau các TBA công cộng của các Đội QLĐL khu vực Bim Sơn - Hà Trung, Sầm Sơn, Quảng Xương, Đông Sơn, Thường Xuân và Quan Hóa (TH25-41)” do phòng KHVT - Công ty Điện lực Thanh Hóa lập, với các nội dung chính sau:

1. Biên chế một bộ E-HSMT: Gồm E-TBMT và chia làm 4 phần gồm 8 chương của E-HSMT.

- E-TBMT.

**Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

- Chương 1: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương 2: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương 3: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT.
- Chương 4: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

**Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật**

- Chương 5: Yêu cầu về kỹ thuật.

**Phần 3: Điều kiện hợp đồng**

- Chương 6: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương 7: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

**Phần 4: Biểu mẫu hợp đồng**

- Chương 8: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Nội dung chi tiết tại E-HSMT do phòng KHVT Công ty Điện lực Thanh Hóa lập theo mẫu 4A của Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

**Điều 2:** Giao Tổ chuyên gia xét thầu các hạng mục mua sắm VTTB phục vụ SXKD, SCL, SCTX , thay thế năm 2025 tổ chức đấu thầu tuân thủ theo yêu cầu của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính; các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Trưởng các phòng có liên quan; Tổ chuyên gia xét thầu các hạng mục mua sắm VTTB phục vụ SXKD, SCL, SCTX , thay thế năm 2025 Công ty Điện lực Thanh Hóa căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- GD PCTH (đề b/c);
- Lưu: VT, KHVT (03 bản).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Đức Hậu**