

Số: 237/QĐ-VTVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu MS9-DATP5 “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho hạng mục Thiết bị thư viện” cho hạng mục Thiết bị thư viện của Dự án thành phần 5– Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM

Căn cứ Luật số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về Đấu thầu và được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-VHL ngày 01/3/2025 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-VHL ngày 24/7/2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Phê duyệt Dự án thành phần 5 - Cơ sở vật chất II thuộc dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-VHL ngày 19/6/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 5 - Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-VHL ngày 12/12/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam);



Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-VTVN ngày 06/8/2025 của Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết cho hạng mục Thiết bị thư viện của Dự án thành phần 5 - Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-VTVN ngày 14/8/2025 của Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam về việc phê duyệt đề cương và dự toán các gói thầu TV81-DATP5, TV82-DATP5, TV83-DATP5, TV84-DATP5, TV85-DATP5 và MS9- DATP5 của Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-VTVN ngày 18/8/2025 của Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu TV81-DATP5, TV82-DATP5, TV83-DATP5, TV84-DATP5, TV85-DATP5 và MS9- DATP5 của Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tổng hợp và đề nghị của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DLT tại Tờ trình số 860/TTr-TCG ngày 29/8/2025 về việc xin phê duyệt E-HSMT gói thầu MS9-DATP5 “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho hạng mục Thiết bị thư viện” cho hạng mục Thiết bị thư viện của Dự án thành phần 5– Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; và Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu ngày 29/8/2025 của Tổ chuyên gia thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu MS9-DATP5 “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho hạng mục Thiết bị thư viện” cho hạng mục Thiết bị thư viện của Dự án thành phần 5– Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DLT lập với các nội dung chính như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3a. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết tại Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt là căn cứ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý tổng hợp; Trưởng Ban Quản lý Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu BQLDA;
- Lưu: VT, Ph02. *g*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Anh Tuấn

