

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu số 01/XL/BS2025/PL: Thi công xây lắp công trình: Sửa chữa Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Phú Lộc năm 2025

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án

thuộc Công trình Sửa chữa Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Phú Lộc năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HUẾ

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 14/3/2025 và Quyết định số 472/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên EVNCPC về việc ban hành và sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HPC;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 3811/QĐ-HPC ngày 26/8/2025 của Công ty Điện lực Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà DHSX Điện lực Phú Lộc năm 2025;

Căn cứ tờ trình ngày 4/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01/XL/BS2025/PL: Thi công xây lắp công trình: Sửa chữa Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Phú Lộc năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 5/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01/XL/BS2025/PL: Thi công xây lắp công trình: Sửa chữa Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Phú Lộc năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 01/XL/BS2025/PL: Thi công xây lắp công trình: Sửa chữa Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Phú Lộc năm 2025 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Ban Công ty và các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PGĐ KD-VTCNTT;
- KHVT, TCG (t/h);
- Phòng: TTBVPC, TCKT (p/h);
- Lưu: VT, ĐT_{thìnhldl}.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Phúc