

Số: /QĐ-PCNA

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT

**“Gói thầu: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Minh Thành 5,6 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Kim Thành 1,2,3,5,6,7 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Diển Nguyên 3, 6, 7 do Điện lực Diển Châu quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Bắc Sơn 1,3,4,5,6 và Lam Sơn 1 do Điện lực Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 5,6,7,8,9 Thanh Hương do Điện lực Thanh Chương quản lý” thuộc hạng mục: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Minh Thành 5,6 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Kim Thành 1,2,3,5,6,7 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Diển Nguyên 3, 6, 7 do Điện lực Diển Châu quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Bắc Sơn 1,3,4,5,6 và Lam Sơn 1 do Điện lực Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 5,6,7,8,9 Thanh Hương do Điện lực Thanh Chương quản lý**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

*Căn cứ Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được thông qua ngày 23/6/2023; Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 3082/QĐ-PCNA ngày 11/7/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục trên; Quyết định số 3125/QĐ-PCNA ngày 15/7/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu trên;*

*Căn cứ Tờ trình số 551/KHVT ngày 29/8/2025 của Phòng Kế hoạch và vật tư về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;*

*Căn cứ Báo cáo lập HSMT ngày 29/8/2025 của Tổ chuyên gia về việc lập hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;*

*Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT: “Gói thầu: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Minh Thành 5,6 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Kim Thành 1,2,3,5,6,7 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Diển Nguyên 3, 6, 7 do Điện lực Diển Châu quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Bắc Sơn 1,3,4,5,6 và Lam Sơn 1**

**do Điện lực Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 5,6,7,8,9 Thanh Hương do Điện lực Thanh Chương quản lý”** thuộc hạng mục: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Minh Thành 5,6 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Kim Thành 1,2,3,5,6,7 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Diễn Nguyên 3, 6, 7 do Điện lực Diễn Châu quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Bắc Sơn 1,3,4,5,6 và Lam Sơn 1 do Điện lực Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 5,6,7,8,9 Thanh Hương do Điện lực Thanh Chương quản lý, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và vật tư – Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KHVT (1b); TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**