

Số: 669/QĐ-BCTGT&NN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BCTGT&NN ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư

và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-BCTGT&NN ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BCTGT&NN ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-BCTGT&NN ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Theo Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu và Báo cáo thẩm định số 292/2025 ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trường các phòng thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND thành phố (b/cáo);
- Sở Tài chính (b/cáo);
- Lưu: VT, TCG, TĐ_(Thọ).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Huy

PHỤ LỤC E-HSMT**Gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi**

(Kèm theo Quyết định số 669/QĐ-BCTGT&NN ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng)

1. Dự án: Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
2. Gói thầu: Xây lắp công trình.
3. Giá gói thầu: 12.878.628.000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng*), đã bao gồm thuế VAT 10%.
Giá gói thầu được xác định tại Quyết định số 666/QĐ-BCTGT&NN ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng đường dây tải điện 220kV tại nút giao Quốc lộ 14B - cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
4. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 75 ngày.
8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
9. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
10. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.
11. Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu được đăng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.
12. Phát hành hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ thời điểm đăng tải thông báo mời thầu.
13. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu là 09 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.
14. Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.
15. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Như E-HSMT kèm theo.
16. Nội dung công việc khác: Như E-HSMT kèm theo.