

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2049/QĐ-ALĐ

Sài Gòn, ngày 07 tháng 09 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu  
Gói thầu số 3: Giám sát thi công phần xây dựng  
Dự án: Trạm 220 kV Đầm Sen – Chợ Lớn

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 98/BC-TCG ngày 27/8/2025 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E - HSMT Gói thầu số 3: Giám sát thi công phần xây dựng Dự án Trạm 220 kV Đầm Sen – Chợ Lớn;

Căn cứ Tờ trình số 1186/KHVT ngày 05/09/2025 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc trình phê duyệt E - HSMT Gói thầu số 3: Giám sát thi công phần xây dựng Dự án Trạm 220 kV Đầm Sen – Chợ Lớn;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 922/KT ngày 06/09/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 3: Giám sát thi công phần xây dựng Dự án Trạm 220 kV Đầm Sen – Chợ Lớn.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Giám sát thi công phần xây dựng Dự án Trạm 220 kV Đầm Sen – Chợ Lớn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng TCKT, Phòng ĐHDA 2 và Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng TCHC, Phòng TCKT, Phòng ĐHDA 2 và Phòng Kỹ thuật căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- EVNHCMC (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT; KT; TTN (05).

**Trần Văn Toàn**

## PHỤ LỤC

### 1. Biên chế E-HSMT:

#### Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

#### Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

#### Phụ lục đính kèm

Phụ lục bổ sung Chương VII

### 2. Phạm vi công việc chính của gói thầu: *(chi tiết theo nội dung Báo cáo thẩm định số 922/KT ngày 06/09/2025).*

### 3. Thời gian chuẩn bị E-HSDT, thời hạn có hiệu lực của E-HSDT:

- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu 18 ngày (không bao gồm ngày lễ, tết).
- Thời hạn có hiệu lực của E-HSDT: 150 ngày.