

Số: 704/QĐ-TLMN-KHTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn kênh Đức Hòa: bờ hữu K0+612÷K0+630, K7+500÷K7+515; bờ tả K1+680 ÷K1+731, đáy kênh đoạn K7+500÷K7+580; sửa chữa hạ lưu cống lấy nước N26-14 tại K7+964 và sửa chữa cống xả đáy K11+885

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI MIỀN NAM

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5034/QĐ-BNN-TC ngày 30/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích, sản xuất kinh doanh, dự toán và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2025 Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-BNN-TL ngày 31/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam quản lý;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-TL-CD ngày 12/8/2025 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa một số đoạn kênh Đức Hòa thuộc Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-TLMN-KHTC ngày 15/8/2025 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch

lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa một số đoạn kênh Đúc Hòa thuộc Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-TLMN-KHTC ngày 04/9/2025 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam về việc Phê duyệt dự toán giá gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn kênh Đúc Hòa: bờ hữu K0+612÷K0+630, K7+500÷K7+515; bờ tả K1+680÷K1+731, đáy kênh đoạn K7+500÷K7+580; sửa chữa hạ lưu cống lấy nước N26-14 tại K7+964 và sửa chữa cống xả đáy K11+885;

Căn cứ Tờ trình số 234-TTr/2025/CA ngày 04/9/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Cát An về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn kênh Đúc Hòa: bờ hữu K0+612÷K0+630, K7+500÷K7+515; bờ tả K1+680÷K1+731, đáy kênh đoạn K7+500÷K7+580; sửa chữa hạ lưu cống lấy nước N26-14 tại K7+964 và sửa chữa cống xả đáy K11+885.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn kênh Đúc Hòa: bờ hữu K0+612÷K0+630, K7+500÷K7+515; bờ tả K1+680÷K1+731, đáy kênh đoạn K7+500÷K7+580; sửa chữa hạ lưu cống lấy nước N26-14 tại K7+964 và sửa chữa cống xả đáy K11+885, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam; Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Cát An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐTV, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, KHTC, KTCN.

TỔNG GIÁM ĐỐC

