

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2 thuộc dự toán: Mua sắm vật tư sửa chữa đường ống axit Sulphuric NMD Phú Mỹ 2.2

Kính gửi: Ông Giám đốc Phú Mỹ 3 & Phú Mỹ 2.2

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư sửa chữa đường ống axit Sulphuric NMD Phú Mỹ 2.2.
- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2.
- Số KHLCNT: PL2500195082 thời điểm đăng tải ngày 21/08/2025 vào lúc 14 giờ 43 phút.
- Số E-TBMT: IB2500378836 thời điểm đăng tải ngày 29/09/2025 vào lúc 09 giờ 48 phút.
- Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT) là toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu này: **1.203.067.393 VND** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, ba trăm chín mươi ba đồng).
- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của EVN.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến trong vòng 60 ngày lịch.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 08/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 113 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian giao hàng, lắp đặt và chứng từ kèm theo đạt yêu cầu là:
 - + Trong vòng 83 ngày lịch *đối với vật tư từ mục 1 đến 40* kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian để thực hiện dịch vụ lắp đặt là trong vòng 20 ngày kể từ ngày giao đủ vật tư và nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, thời gian nghiệm thu khoảng 30 ngày lịch.
 - + Trong vòng 98 ngày lịch *đối với mục 41* kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian nghiệm thu khoảng 15 ngày lịch.
- Tuỳ chọn mua thêm (nếu có): Không có.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-GENCO3 ngày 27/07/2025 về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư sửa chữa đường ống axit Sulphuric NMD Phú Mỹ 2.2;
 - + Căn cứ Quyết định số 2507/QĐ-GENCO3 ngày 02/08/2025 về việc phê duyệt dự toán chi phí mua động cơ bơm hoá chất Hệ thống xử lý nước NMD Phú Mỹ 2.2;
 - + Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-GENCO3 ngày 20/08/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán: Cung cấp vật tư sửa chữa đường ống axit Sulphuric NMD Phú Mỹ 2.2;
 - + Căn cứ Quyết định số 3205/QĐ-GENCO3 ngày 26/09/2025 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2;
 - + Căn cứ Tờ trình số 168/TTr-GENCO3-OPS ngày 08/10/2025 về việc xử lý tình huống - Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Chủ đầu tư thành lập theo Quyết định số 1220/QĐ-GENCO3 ngày 17/04/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT - Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2 thuộc dự toán mua sắm vật tư

sửa chữa đường ống axít Sulphuric NMD Phú Mỹ 2.2.

b) Thành phần Tổ Chuyên Gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông Vũ Huy Hậu	Cán bộ quản lý chung	Tổ trưởng	Phụ trách chung và đánh giá E-HSDT
2	Bà Vũ Thị Thanh Hải	Phụ trách Bộ phận Tài chính - Kế toán	Ủy viên	Đánh giá E-HSDT
3	Bà Huỳnh Nữ Bảo Hoà	Phụ trách Bộ phận Kế hoạch - Vật tư	Ủy viên	Đánh giá E-HSDT
4	Ông Nguyễn Thanh Sang	Phụ trách Bộ phận Kỹ thuật - An toàn	Ủy viên	Đánh giá E-HSDT
5	Ông Trần Văn Cơ	Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2	Ủy viên	Đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của Tổ Chuyên Gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo phương thức: Các thành viên xem xét E-Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và thảo luận tập thể để đưa ra kết quả đánh giá chung cho nội dung cần đánh giá.

Trường hợp có bất kỳ thành viên nào của Tổ chuyên gia không thống nhất ý kiến với quyết định chung của Tổ thì thành viên đó có quyền bảo lưu ý kiến. Ý kiến bảo lưu (nếu có) được ghi nhận cụ thể trong báo cáo đánh giá này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

Bảng số 02

Số TBMT	IB2500378836							
Tên gói thầu	Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2							
Chủ đầu tư	TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN							
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh							
Loại hợp đồng	Hợp đồng theo đơn giá cố định							
Thời điểm hoàn thành mở thầu	Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 15/10/2025.							
Số lượng nhà thầu	02							
STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Xếp hạng nhà thầu
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật KVA	1.138.722.000	-	1.138.722.000	120	39.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	1
2	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Bảo Nghi	1.478.983.000	-	1.478.983.000	120	13.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	2

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSĐT xếp thứ nhất được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây:

Bảng số 03

Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật KVA	Đáp ứng	Đáp ứng	Không đáp ứng

b) Thuyết minh trong trường hợp E-HSĐT không hợp lệ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật KVA không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vì E-HSMT yêu cầu “Nhà thầu có thể chào đúng loại hoặc tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng của Bên mời thầu. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, các chứng chỉ cần thiết, có bảng phân tích đặc tính kỹ thuật tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế để chứng minh hàng do nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu”. Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật KVA chào các hạng mục số 01-05, 09, 10 và 13 là các hàng hoá tương đương với loại yêu cầu, sau khi xem xét, Tổ chuyên gia đánh giá hạng mục số 13 “Lược chữ Y, Type: SDR21/PN16; size: 40mm; e: 2.4mm; PN: 16bar; FM: BCF IR; Material: PVDF-HP; Manufacturer: Georg Fischer Piping Systems Ltd” không đạt so với yêu cầu của Chủ đầu tư, chi tiết như sau:

STT	Danh mục vật tư theo E-HSMT	Danh mục vật tư nhà thầu chào tương đương	Nhận xét
13	Lược chữ Y: Type: SDR21/PN16; size: 40mm; e: 2.4mm; PN: 16bar; FM: BCF IR; Material: PVDF-HP;	Lược chữ Y: Size: 40mm; PN: 16bar Material: PVDF; Manufacturer: Jiangyin Huada Polyester Plastic Co., Ltd.	Qua quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu, Tổ Chuyên gia đánh giá chất liệu vật tư mà nhà thầu chào tương đương là PVDF,

	Manufacturer: Georg Fischer Piping Systems Ltd.		có tính chất vật liệu không tương thích với loại yêu cầu của E-HSMT là PVDF-HP. Vì vậy, đối với hạng mục này Tổ Chuyên gia đánh giá chưa đạt.
--	---	--	---

* Bảng chào tương đương của nhà thầu:

	Yêu cầu của E-HSMT	E-HSDT nhà thầu chào	Đánh giá
Hãng	Georg Fischer Piping Systems Ltd	Jiangyin Huada Polyester Plastic Co., Ltd.	Chấp nhận
Type	Lược chữ Y	Lược chữ Y	Chấp nhận
Material	PVDF-HP	PVDF	Không chấp nhận
Size	40mm	40mm	Chấp nhận
PN	16bar	16bar	Chấp nhận

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có.

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu (giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT			Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật KVA	1.138.722.000	1	Đáp ứng	Đáp ứng	Không đáp ứng	Không đạt

4. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 15/10/2025 đến ngày 14/11/2025.

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSDT của nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.
3. Sau khi Tổ chuyên gia xem xét, đánh giá, E-HSDT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật KVA không đạt về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT. Mặt khác, gói thầu này có 02 nhà thầu tham dự, tuy nhiên, nhà thầu xếp thứ 2 có giá dự thầu vượt giá gói thầu nên Tổ chuyên gia không xem xét đánh giá E-HSDT của nhà thầu xếp thứ 2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 “Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu” nên Tổ chuyên gia đề xuất huỷ thầu theo quy định.





IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

Trên cơ sở kết luận nêu trên, Tổ chuyên gia kính trình Ông Giám đốc Phú Mỹ 3 & Phú Mỹ 2.2 xem xét phê duyệt huỷ thầu đối với gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2.

Kết quả đánh giá E-HSDT nêu trên đã được toàn thể các thành viên Tổ chuyên gia tham gia đánh giá gói thầu thống nhất thông qua, Tổ chuyên gia đấu thầu kính trình Ông Giám đốc Phú Mỹ 3 & Phú Mỹ 2.2 xem xét.

Các thành viên tham gia:

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
Huỳnh Nữ Bảo Hoà	Ủy viên TCG đấu thầu	
Nguyễn Thanh Sang	Ủy viên TCG đấu thầu	
Vũ Thị Thanh Hải	Ủy viên TCG đấu thầu	
Trần Văn Cơ	Ủy viên TCG đấu thầu	

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA



Vũ Huy Hậu