

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đầu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành – Nhơn Trạch 5, Long Thành – Hyosung thuộc dự án/dự toán mua sắm XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đầu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành – Nhơn Trạch 5, Long Thành – Hyosung.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đầu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành – Nhơn Trạch 5, Long Thành – Hyosung;

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-PCĐN ngày 21/8/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đầu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành – Nhơn Trạch 5, Long Thành – Hyosung;

Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-PCĐN ngày 05/09/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc Phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 3: Thí nghiệm hiệu chỉnh, Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị và Gói thầu số 5: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Công trình: XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đầu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành – Nhơn Trạch 5, Long Thành – Hyosung

Căn cứ Tờ trình số 1556/QLDA ngày 09/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành – Nhơn Trạch 5, Long Thành – Hyosung;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 2191/ĐT ngày 10/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Công trình: XDM đoạn đường dây 110kV bốn mạch đấu chuyển tiếp trên đường dây Long Thành – Nhơn Trạch 5, Long Thành – Hyosung;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc