

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
VIỄN THÔNG
TUYÊN QUANG - TẬP ĐOÀN BƯU
CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Số: 535/QĐ-VNPT-TQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thuộc Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2025 các trạm BTS Phù Lưu IV; Phù Lưu V; Yên Thuận III; Bạch Xa II; Minh Khương III; Minh Dân III và các trạm Remote Sector Bằng Cốc; Đồng Tiến; Km63; Tân Thanh IV; Nắc Con 1

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG TUYÊN QUANG - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 18/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn BC-VT Việt Nam V/v: Ban hành quy chế của Tập đoàn BC-VT Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển; Quyết định số 121/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 29/11/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn BC-VT Việt Nam V/v: Sửa đổi bổ sung Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển; Văn bản số 9571/VNPT-KHĐT ngày 12/12/2023 của Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển ;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 30/5/2025 của Tập đoàn BCVT Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 Chương trình CSHT mạng di động Vinaphone;

Căn cứ quyết định số 509/QĐ-VNPT-TQ ngày 05/9/2025 của Giám đốc Viễn thông Tuyên Quang - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2025 các trạm BTS Phù Lưu

IV; Phù Lưu V; Yên Thuận III; Bạch Xa II; Minh Khương III; Minh Dân III và các trạm Remote Sector Bằng Cốc; Đồng Tiến; Km63; Tân Thanh IV; Nắc Con 1;

Căn cứ tờ trình ngày 08/9/2025 về việc Trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2025 các trạm BTS Phù Lưu IV; Phù Lưu V; Yên Thuận III; Bạch Xa II; Minh Khương III; Minh Dân III và các trạm Remote Sector Bằng Cốc; Đồng Tiến; Km63; Tân Thanh IV; Nắc Con 1;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng KTĐT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thuộc Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2025 các trạm BTS Phù Lưu IV; Phù Lưu V; Yên Thuận III; Bạch Xa II; Minh Khương III; Minh Dân III và các trạm Remote Sector Bằng Cốc; Đồng Tiến; Km63; Tân Thanh IV; Nắc Con 1, với các nội dung theo phước lục kèm theo.

Điều 2. Giao các Ông (Bà): Trưởng, phó phòng KTĐT, KTKH các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông,(Bà) có tên tại Điều 2 cùng các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT,KT-ĐT(03b).



Lục Vũ Khanh