

Số: 201/QĐ-CTY-KT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 0<sup>4</sup> tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa các tuyến kênh N40-4, kênh N31A-1, kênh T31A-1, kênh N25-2-8, kênh N38-4-1 và kênh T31A-17 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu KHLCNT-XNCC-2025-3 thuộc công trình Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2025 (Công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi và N31A Bền Mương – Láng The)

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế Xuất khẩu; Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TCG ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa các tuyến kênh N40-4, kênh N31A-1, kênh T31A-1, kênh N25-2-8, kênh N38-4-1 và kênh T31A-17;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 56/BCKQTĐ-CTY ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Sửa chữa các tuyến kênh N40-4, kênh N31A-1, kênh T31A-1; kênh N25-2-8, kênh N38-4-1 và kênh T31A-1;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-CTY-KT ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2025 (Công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi và N31A Bền Mương – Láng The);



Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-CTY ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu: Sửa chữa các tuyến kênh N40-4, kênh N31A-1, kênh T31A-1, kênh N25-2-8, kênh N38-4-1 và kênh T31A-17;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: Sửa chữa các tuyến kênh N40-4, kênh N31A-1, kênh T31A-1, kênh N25-2-8, kênh N38-4-1 và kênh T31A-17 do Tổ chuyên gia lập.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Sửa chữa các tuyến kênh N40-4, kênh N31A-1, kênh T31A-1, kênh N25-2-8, kênh N38-4-1 và kênh T31A-17 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Xí nghiệp Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Củ Chi, Tổ chuyên gia thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Xí nghiệp Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Củ Chi, Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận**

- Như điều 2;
- Lưu.VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Đam**