

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư

Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1539/QĐ-PCĐB ngày 29/8/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-PCĐB ngày 29/8/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-PCĐB ngày 04/9/2025 của Công ty Điện

lực Điện Biên về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 716/ĐTXD ngày 09/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây lắp và cung cấp vật tư” thuộc dự án “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT điều chỉnh gói thầu “Thi công xây lắp và cung cấp vật tư” thuộc dự án “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026” số 106/TĐLCNTĐT ngày 09/9/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây lắp và cung cấp vật tư” thuộc dự án “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026”, chi tiết tại hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ cho ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng KHVT, TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC



Trần Đức Dũng