

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói số 01: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình khu vực Đồng Xoài và Lộc Ninh năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-PCĐN ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-PCĐN ngày 26/8/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-PCĐN ngày 28/08/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-PCĐN ngày 09/09/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc Phê duyệt dự toán gói thầu Gói số 01: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình khu vực Đồng Xoài và Lộc Ninh năm 2025; Gói số 02: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình khu vực Đức Liễu, Bù Gia Mập, Bù Đăng và Phú Riềng năm 2025; Gói số 03: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình khu vực Phước Long, Bù Đốp, Đồng Phú và Bình Long

năm 2025; Gói số 04: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình khu vực Hớn Quản và Chơn Thành năm 2025 Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 1559/QLDA ngày 09/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói số 01: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình khu vực Đồng Xoài và Lộc Ninh năm 2025 Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 2209/ĐT ngày 10/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói số 01: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình khu vực Đồng Xoài và Lộc Ninh năm 2025 Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2025;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói số 01: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình khu vực Đồng Xoài và Lộc Ninh năm 2025 Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2025, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (Tr).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc