

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình
“Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm
Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố
Phan Thiết - Kế hoạch SCL năm 2025”**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-HĐTV ngày 16/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2025; Quyết định số 805/QĐ-EVN SPC ngày 19/3/2025 về việc giao bổ sung và điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 cho Công ty Điện lực Bình Thuận; Quyết định số 1661/QĐ-EVN SPC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 điều chỉnh cho Công ty Điện lực Bình Thuận (nay là Công ty Điện lực Lâm Đồng);

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-HĐTV ngày 25/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sáp nhập Công ty Điện lực Bình Thuận và Công ty Điện lực Đắk Nông vào Công ty Điện lực Lâm Đồng trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Văn bản số 6473/EVN SPC-QLĐT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến Văn bản số 4259/EVN-QLĐT hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/7/2025; Văn bản số 6877/EVN SPC-QLĐT ngày 14/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến điểm mới của Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-PCLĐ ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 567/GUQ-PCLĐ ngày 17/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc ủy quyền của Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho Ông Nguyễn Văn Toàn Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-PCBT ngày 27/8/2024 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết 2 – Mũi Né”;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-PCBT ngày 20/02/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết - Hàm Kiệm - Thuận Nam - Hàm Tân”;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-PCBT ngày 20/02/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình trình “Sửa chữa đường dây 110kV Ninh Phước (164RG) - Tuy Phong - Phan Rí”;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-PCBT ngày 05/6/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình “Sửa chữa Trạm 110kV Văn Mỹ”;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-PCBT ngày 05/9/2024 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết 2 – Mũi Né”;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-PCBT ngày 05/3/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết - Hàm Kiệm - Thuận Nam - Hàm Tân”;

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-PCBT ngày 26/3/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Ninh Phước (164RG) - Tuy Phong - Phan Rí”;

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-PCBT ngày 09/6/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa Trạm 110kV Văn Mỹ”;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-PCBT ngày 18/3/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Ninh Phước (164RG) - Tuy Phong - Phan Rí”;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-PCBT ngày 05/5/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết 2 – Mũi Né”;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-PCBT ngày 07/5/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết - Hàm Kiệm - Thuận Nam - Hàm Tân”;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-PCBT ngày 13/5/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết 2 – Mũi Né”;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-PCBT ngày 17/5/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết - Hàm Kiệm - Thuận Nam - Hàm Tân”;

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-PCBT ngày 19/6/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết”;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-PCBT ngày 22/6/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán gói thầu trên;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-PCBT ngày 22/6/2025 của Công ty Điện lực Bình Thuận về việc thành lập Tổ Chuyên gia thực hiện gói thầu Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình “Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết - Kế hoạch SCL năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-PCLĐ ngày 11/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thành lập Tổ thẩm định các công trình Sửa chữa lớn năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-PCLĐ ngày 19/7/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-PCLĐ ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Tờ trình số 1514/QLDA ngày 28/8/2025 của ban Quản lý dự án về việc xin gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu trên;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-PCLĐ ngày 09/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt hủy thông báo mời thầu số IB2500338617 cho Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình “Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết - Kế hoạch SCL năm 2025”;

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2500389099-00 ngày 10/9/2025 của gói thầu trên được Tổ chuyên gia lập trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 02/TCG ngày 10/9/2025 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Văn bản số 1822/QLDA ngày 11/9/2025 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình “Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết - Kế hoạch SCL năm 2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1541/ĐT ngày 12/9/2025 của phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT của gói thầu trên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình “Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết - Kế hoạch SCL năm 2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Ban QLDA (bản giấy);
- Lưu: VT, ĐT. A. (05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Toàn

NỘI DUNG HỒ SƠ E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình “Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết - Kế hoạch SCL năm 2025”

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-PCLĐ ngày / /2025)

1. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

a. Tên Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình “Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết - Kế hoạch SCL năm 2025”.

b. Thuộc các công trình:

- i. Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Ninh Phước (164RG) - Tuy Phong - Phan Rí;
- ii. Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết - Hàm Kiệm - Thuận Nam - Hàm Tân;
- iii. Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Phan Thiết 2 - Mũi Né;
- iv. Công trình: Sửa chữa trạm 110kV Văn Mỹ.

c. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình “Sửa chữa đường dây và trạm biến áp 110kV khu vực huyện Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết - Kế hoạch SCL năm 2025”.

2. E-HSMT: Mẫu số 3A Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được sử dụng để lập E-HSMT xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ được ban hành theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính, cụ thể nội dung như sau:

a. Biên chế E-HSMT bao gồm:

- E – TBMT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II: Bảng dữ liệu đầu thầu
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

b. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu là: **30.000.000 đồng.**

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: Bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày.

c. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

d. Tiêu chí đánh giá: Theo hồ sơ mời thầu dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước (Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành).

e. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng.