

Số: 2768/QĐ-PTC4

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - đợt 1 Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Phú Mỹ - Tân Thành

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-HĐTV ngày 05/08/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc giao làm chủ đầu tư Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Phú Mỹ - Tân Thành (sau đây gọi tắt là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-PTC4 ngày 14/08/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2506/QĐ-PTC4 ngày 15/08/2025 của PTC4 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình Dự án;

- Căn cứ Quyết định số 2645/QĐ-PTC4 ngày 29/08/2025 của PTC4 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - đợt 1 Dự án;

- Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-PTC4 ngày 04/09/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu Dự án;

Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt và Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu Dự án của các phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- P.KH, TCKT, KTTTPC;
- Lưu: VT, P.ĐTXD, P.KH.

