

Số: /QĐ-PCNA

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 6 năm 2025
Thuộc các dự án: 1.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An năm 2025;
2.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An năm 2025; 3.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An năm 2025; 4.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Thanh Chương năm 2025; 5.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An năm 2025;
6.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Quỳnh Châu, Quỳnh Phong tỉnh Nghệ An năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4009/QĐ-PCNA ngày 6/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4022/QĐ-PCNA ngày 8/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Tờ trình số 1223/QLDA ngày 09/9/2025 của Ban Quản lý dự án và kết quả thẩm định của phòng Quản lý Đầu tư - Công ty Điện lực Nghệ An;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT “**Gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 6 năm 2025**” Thuộc các dự án: 1.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An năm 2025; 2.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An năm 2025;

3.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An năm 2025; 4.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Thanh Chương năm 2025; 5.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực 1 huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An năm 2025; 6.Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Quỳnh Châu, Quỳnh Phong tỉnh Nghệ An năm 2025.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án – Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT (1b), QLDA (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành