

Số: /QĐ-PCNA

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

“Gói thầu: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghĩa An 4, 5, 7, 9 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghĩa An 3, 8, Nghĩa Khánh 5, Nghĩa Đức 3 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Nam Sơn 3, 5, 6 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Nam Sơn 1, 4 và Nhân Sơn 4 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý” hạng mục: Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghĩa An 4, 5, 7, 9 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghĩa An 3, 8, Nghĩa Khánh 5, Nghĩa Đức 3 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Nam Sơn 3, 5, 6 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Nam Sơn 1, 4 và Nhân Sơn 4 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 4118/QĐ-PCNA ngày 11/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục trên; Quyết định số 4182/QĐ-PCNA ngày 12/9/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Tờ trình số 611/KHVT ngày 12/9/2025 của Phòng Kế hoạch và vật tư về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 12/9/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT “Gói thầu: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghĩa An 4, 5, 7, 9 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghĩa An 3, 8, Nghĩa Khánh 5, Nghĩa Đức 3 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Nam Sơn 3, 5, 6 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Nam Sơn 1, 4 và Nhân Sơn 4 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý” hạng mục: Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghĩa An 4, 5, 7, 9 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0.4kV sau các TBA Nghĩa An 3, 8, Nghĩa Khánh 5, Nghĩa Đức 3 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Nam Sơn 3, 5, 6 do

Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Nam Sơn 1, 4 và Nhân Sơn 4 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và vật tư - Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KHVT (1b); TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành