

Số: 4765/QĐ-EVNHANOHGC

Yên Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 3: Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV

Công trình: Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 8626/EVNHANOH-KH ngày 03/9/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 3302/QĐ-EVNHANOHGC ngày 12/7/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV";

Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-EVNHANOHGC ngày 08/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV";

Căn cứ Quyết định số 4563/QĐ-EVNHANOHGC ngày 12/9/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 3 "Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV" công trình "Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV";

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia lập E-HSMT về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3 "Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV" công trình "Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV";



Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 3 “Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV” công trình “Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV”;

Theo đề nghị của tổ thẩm định E-HSMT.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu 3 “Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV” công trình: Cải tạo, nâng cấp PCCC các TBA 110kV, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Giám đốc Ban quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Ban QLDA kiêm nhiệm (để t/h);
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngọc Quân**

