

Số: 33 /QĐ-BQLDA

Lào Cai, ngày 13 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Di dân khẩn cấp xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD KHU VỰC TRẦN YÊN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/202 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp và cho phép thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng thiệt hại do thiên tai năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án Di dân khẩn cấp xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 02/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Di dân khẩn cấp xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BQL ngày 08/9/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trấn Yên về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Di dân khẩn cấp xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-BQL ngày 10/9/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trấn Yên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Di dân khẩn cấp xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Di dân khẩn cấp xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên do Bên mời thầu lập tháng 9/2025;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Di dân khẩn cấp xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Di dân khẩn cấp xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên.

2. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

8. Địa điểm xây dựng: Xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai.

9. Nội dung E-HSMT: Như nội dung E-HSMT do Bên mời thầu lập.

Điều 2. Phòng Hành chính - Kế hoạch căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trấn Yên và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BQLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Đoàn

