Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt:
3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (Thép, cát, cấp phối đá dăm, đá các loại, xi măng; cột điện các loại, (nếu có)…
	Có cam kết cung cấp vật tư của đơn vị cung ứng hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng, cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc phải đúng tên gói thầu và tên công trình đấu thầu; tên gói thầu, công trình phải thể hiện tại trang đầu và trang có chữ ký, đóng dấu của nhà thầu và đơn vị cung ứng (việc cung ứng phải khả thi với điều kiện vận chuyển, điều kiện thi công công trình và tiến độ thi công đề ra).
	Đạt

	
	Không có cam kết của đơn vị cung ứng (hoặc hợp đồng nguyên tắc) với đơn vị cung ứng hoặc có cam kết (hoặc hợp đồng nguyên tắc) với đơn vị cung ứng nhưng không đúng tên gói thầu, tên công trình, không đóng dấu của nhà thầu và đơn vị cung ứng; việc cung ứng không khả thi với điều kiện vận chuyển, điều kiện thi công công trình và tiến độ thi công đề ra.
	Không đạt

	3.1.2. Đối với các vật liệu khác
	Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
	Đạt

	
	Không có nguồn gốc, xuất xứ.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1.1; 3.1.2 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.
	Không đạt










3.2. Giải pháp kỹ thuật:

	3.2.1. Các bản vẽ: mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu; bố trí hệ thống ATGT, rào chắn, biển báo; tiến độ thi công tổng thể cho công trình và chi tiết cho từng hạng mục công việc; Biểu đồ nhân lực, máy kèm theo; biện pháp thi công các hạng mục của gói thầu; Bản vẽ đảm bảo ATLĐ, VSMT.
	- Có bản vẽ mặt bằng bố trí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, tập kết thiết bị thi công, vật liệu, đúc cấu kiện bê tông; bản vẽ phải thể hiện vị trí cụ thể, vị trí phải khả thi, phù hợp hiện trạng công trình xây dựng.
- Có các bản vẽ, biểu đồ với giải pháp kỹ thuật khác hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không có đầy đủ bản vẽ, biểu đồ, giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không có đề xuất vị trí mặt bằng bố trí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, tập kết thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu.., hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp, không khả thi với giải pháp kỹ thuật, với điều kiện biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	3.2.2. Giải pháp tháo dỡ, phá dỡ, vận chuyển, thu hồi các phế thải, các công trình cũ.
	Có giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không có giải pháp hoặc có giải pháp nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng; 
	Không đạt

	3.2.3. Yêu cầu về tổ chức nhân sự: Sơ đồ bộ máy chỉ đạo và thuyết minh hệ thống điều hành thi công và bố trí nhân lực tại công trường


	Có sơ đồ và thuyết minh đầy đủ, chi tiết, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, phù hợp điều kiện thi công thực tế và hồ sơ thiết kế, thể hiện rõ:
+ Trách nhiệm, quyền hạn các vị trí chỉ huy trưởng, phụ trách kỹ thuật thi công, cán bộ phụ trách nghiệm thu, cán bộ phụ trách thanh toán, kế hoạch-vật tư, thí nghiệm chất lượng vật liệu, bộ phận hành chính.
+ Các tổ đội: cung cấp vật tư, thiết bị xe máy, các đội thi công trên công trường.
+ Mối liên hệ giữa trụ sở chính và việc quản lý ngoài hiện trường.
	Đạt

	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	3.2.4. Giải pháp thi công tổng thể, chi tiết: San tạo mặt bằng, đường vào mặt bằng, Đường giao thông nội bộ, thoát nước mặt,Vỉa hè, bó vỉa, rãnh tam giác và cây xanh, đường dân sinh, mương thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, hệ thống an toàn giao thông, đường dây trung áp, trạm biến áp và đường dây hạ áp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế và quy định hiện hành.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; 

	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; 

	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3.3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.3.1 Phương án huy động thiết bị, nhân sự thi công
	Thuyết minh phương án huy động thiết bị, nhân sự thi công khả thi, hợp lý, tổ chức thi công trên công trường phù hợp tính chất công việc của từng hạng mục, tiến độ thi công đã đề xuất.
	Đạt

	
	Phương án huy động thiết bị, nhân sự thi công không khả thi, không hợp lý, tổ chức thi công trên công trường không phù hợp tính chất công việc của từng hạng mục, tiến độ thi công đã đề xuất.
	Không đạt

	3.3.2. Giải pháp trắc đạc 

	Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng và khả thi phù hợp tính chất công việc của từng hạng mục
	Đạt

	
	Thuyết minh không đầy đủ hoặc không rõ ràng hoặc không khả thi hoặc không phù hợp tính chất công việc của từng hạng mục
	Không đạt

	[bookmark: _GoBack]3.3.3. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và tổ chức thi công chi tiết các hạng mục: San tạo mặt bằng, đường vào mặt bằng, Đường giao thông nội bộ, thoát nước mặt,Vỉa hè, bó vỉa, rãnh tam giác và cây xanh, đường dân sinh, mương thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, hệ thống an toàn giao thông, đường dây trung áp, trạm biến áp và đường dây hạ áp.
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí dưới đây được đánh giá là Đạt:
- Có Biện pháp tổ chức thi công tổng thể, biện pháp tổ chức thi công chi tiết (có bản vẽ kèm theo) phù hợp với hiện trạng công trình, giải pháp kỹ thuật và biểu đồ tiến độ thi công;
- Biện pháp tổ chức thi công phải nêu rõ số lượng mũi thi công, dây truyền thiết bị máy móc chính, nhân lực huy động phù hợp với hạng mục công việc, tiến độ thi công (đối với nhà thầu liên danh: Biện pháp thi công phải chỉ rõ các mũi thi công do từng nhà thầu đảm nhận, bố trí máy móc thiết bị và nhân lực của từng nhà thầu trong liên danh phù hợp với khối lượng công việc các nhà thầu đảm nhận). 
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 3.3.1; 3.3.2; và 3.3.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


	3.4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.4.1. Tiến độ thi công: đảm bảo thời gian thi công có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 300 ngày.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 300 ngày
	Không đạt

	3.4.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	3.4.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu đồ tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 3.4.1; 3.4.2 và 3.4.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


	3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục công trình thuộc gói thầu
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	3.5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	3.5.3. Đề xuất phòng thí nghiệm hiện trường
	Có đề xuất phòng thí nghiệm hiện trường với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm đủ khả năng để thực hiện các phép thử (có Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực) hoặc có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị để bố trí phòng thí nghiệm hiện trường với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm đủ khả năng để thực hiện các phép thử (có Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực). Nếu là Hợp đồng nguyên tắc phải đúng tên gói thầu và tên công trình đấu thầu; đóng dấu giáp lai của đơn vị thí nghiệm; tên gói thầu, công trình phải thể hiện tại trang đầu và trang có chữ ký, đóng dấu của nhà thầu và đơn vị thí nghiệm.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 3.5.1; 3.5.2; 3.5.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


	3.6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	3.6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	3.6.3. Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



	3.7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.7.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 
	Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành <12 tháng.
	Không đạt

	3.7.2. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm  trở lại đây.
	Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu, có xác minh của Chủ đầu tư việc thực hiện các hợp đồng tương tự không chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	Đạt

	
	Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà `thầu hoặc Không có xác minh của Chủ đầu tư việc thực hiện các hợp đồng tương tự không chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 3.7.1; 3.7.2  được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



