



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

Số : 321/QĐ-CNNB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

- Gói thầu** : Cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Sửa chữa phòng làm việc tại tầng trệt Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè”
- Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu** : Sửa chữa phòng làm việc tại tầng trệt Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè
- Thuộc dự án** : Sửa chữa phòng làm việc tại tầng trệt Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6659/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-CNNB ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 2028/HĐ-CNNB-QLDA, ngày 10 tháng 9 năm 2025 ký giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè và Công ty Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-ĐV.2025, ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Công ty Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt về việc: Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu;

Căn cứ Tờ trình số 475/TTr-ĐV.2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Công ty Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Sửa chữa phòng làm việc tại tầng trệt Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa phòng làm việc tại tầng trệt Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thuộc dự án Sửa chữa phòng làm việc tại tầng trệt Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè tại tờ trình số 601 /TTr-QLDA ngày 16 tháng 9 năm 2025 về việc phê duyệt E-HSMT trên cơ sở Tờ trình số 475/TTr-ĐV.2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Công ty Đầu tư Phát triển Nước và Môi trường Đại Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: *Cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Sửa chữa phòng làm việc tại tầng trệt Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè”* với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, Trưởng Ban Quản lý dự án, Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư Tổng hợp, Trưởng Phòng Kế toán Tài chính, Trưởng Phòng Kỹ thuật, các Phòng, Ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè và Đơn vị Tư vấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLDA(TP).



GIÁM ĐỐC

[Signature]
Đương Văn Hòa