

Số: 924/QĐ-KTTL

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Sửa chữa nhà quản lý công trình: Cụm số 2 kênh chính Nam Thạch Nham, Cụm số 5 kênh chính Nam Thạch Nham, Nhà trạm bơm B10.1-C2 Thạch Nham, Đập Quánh và hồ chứa nước Huân Phong; Sửa chữa nhà quản lý và nhà kho để chứa máy phát điện dự phòng vận hành tràn xả lũ hồ chứa nước Diên Trường.

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV KHAİ THÁC CTTL QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1017/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 về việc Phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, khai thác giai đoạn 2023-2030; số 789/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025; số 756/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 về việc danh mục công trình thủy lợi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, bảo trì năm 2025; số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 về Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-SNNMT ngày 12/9/2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nhà quản lý công trình: Cụm số 2 kênh chính Nam Thạch Nham, Cụm số 5 kênh chính Nam Thạch Nham, Nhà trạm bơm B10.1-C2 Thạch Nham, Đập Quánh và hồ chứa nước Huân Phong; Sửa chữa nhà quản lý và nhà kho để chứa máy phát điện dự phòng vận hành tràn xả lũ hồ chứa nước Diên Trường;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Số 892/QĐ-KTTL ngày 15/9/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện; số 893/QĐ-KTTL ngày 15/9/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa nhà quản lý công trình: Cụm số 2 kênh chính Nam Thạch Nham, Cụm số 5 kênh chính Nam Thạch Nham, Nhà trạm bơm B10.1-C2 Thạch Nham, Đập Quánh và hồ chứa nước Huân Phong; Sửa chữa nhà quản lý và nhà kho để chứa máy phát điện dự phòng vận hành tràn xả lũ hồ chứa nước Diên Trường;

Căn cứ Tờ trình số 260/TTr-TCG ngày 17/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Sửa chữa nhà quản lý công trình: Cụm số 2 kênh chính Nam Thạch Nham, Cụm số 5 kênh chính Nam Thạch Nham, Nhà trạm bơm B10.1-C2 Thạch Nham, Đập Quánh và hồ chứa nước Huân Phong; Sửa chữa nhà quản lý và nhà kho để chứa máy phát điện dự phòng vận hành tràn xả lũ hồ chứa nước Diên Trường.

### QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Sửa chữa nhà quản lý công trình: Cụm số 2 kênh chính Nam Thạch Nham, Cụm số 5 kênh chính Nam Thạch Nham, Nhà trạm bơm B10.1-C2 Thạch Nham, Đập Quánh và hồ chứa nước Huân Phong; Sửa chữa nhà quản lý và nhà kho để chứa máy phát điện dự phòng vận hành tràn xả lũ hồ chứa nước Diên Trường với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao các phòng thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính; Công ty TNHH xây dựng và Thương mại dịch vụ Thiên Ân chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính; Công ty TNHH xây dựng và Thương mại dịch vụ Thiên Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Quanh*

Nơi nhận: *Quanh*  
- Như Điều 2;  
- Lưu HC, DA.



 **Phụ lục: Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)**  
**Gọi thầu số 05:** Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Sửa chữa nhà quản lý công trình: Cùm số 2 kênh chính Nam Thạch Nham, Cùm số 5 kênh chính Nam Thạch Nham, Nhà trạm bơm B10.1-C2 Thạch Nham, Đập Quánh và hồ chứa nước Huân Phong; Sửa chữa nhà quản lý và nhà kho để chứa máy phát điện dự phòng vận hành tràn xả lũ hồ chứa nước Diên Trường  
(Kèm theo Quyết định số 924 /QĐ-KTTL ngày 17/9/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi)

## **Mô tả tóm tắt**

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

*(Cụ thể có E-HSMT kèm theo)*

