

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu *Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026*

Thuộc dự án/dự toán mua sắm *Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Ý Yên-tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Giao Thủy, Xuân Trường - tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Yên Thắng, Yên Chính, Yên Trị, Yên Lộc, Yên Cường, Yên Phong, Yên Phúc, huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phường Lộc Hòa, Vị Xuyên, Lộc Hạ, xã Mỹ Thắng, TP Nam Định – tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Phủ Lý, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thị xã Duy Tiên, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Bình Lục, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thị xã Kim Bảng, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Thanh Liêm, Hà Nam năm 2026; Cải tạo đường dây 35kV lộ 377 E24.8 - huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam*

Kính gửi: **CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: **CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**

- Tên dự án/dự toán mua sắm: *Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Ý Yên-tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực*

vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Giao Thủy, Xuân Trường - tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Yên Thắng, Yên Chính, Yên Trị, Yên Lộc, Yên Cường, Yên Phong, Yên Phúc, huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phường Lộc Hòa, Vị Xuyên, Lộc Hạ, xã Mỹ Thắng, TP Nam Định - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Phủ Lý, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thị xã Duy Tiên, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Bình Lục, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thị xã Kim Bảng, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Thanh Liêm, Hà Nam năm 2026; Cải tạo đường dây 35kV lộ 377 E24.8 - huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Tên gói thầu: *Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026*

- Số KHLCNT: *PL2500221515* thời điểm đăng tải *15/09/2025*;
- Số E-TBMT: *IB2500404638 - 00* thời điểm đăng tải *26/09/2025*;
- Giá gói thầu: *5337824398 VND*
- Nguồn vốn: *Vốn TDTM+KHCB của NPC*
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *90 ngày*
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý III Năm 2025*
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Một giai đoạn một túi hồ sơ*
- Loại hợp đồng: *Đơn giá cố định*
- Thời gian thực hiện gói thầu: *90 ngày*
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không*
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-PCNB ngày 12/09/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các công trình ĐTXD thuộc danh mục 748/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 và danh mục 737/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025”;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-PCNB ngày 17/09/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-PCNB ngày 25/09/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC thành lập theo Quyết định số 320/QĐ-PCNB ngày 23/07/2025 để thực hiện đánh giá E-HSMT gói thầu Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026 thuộc dự án/dự toán mua sắm Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Ý Yên-tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Giao Thủy, Xuân Trường - tỉnh Nam Định; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Yên Thắng, Yên Chính, Yên Trị, Yên Lộc, Yên Cường, Yên Phong, Yên Phúc, huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phường Lộc Hòa, Vị Xuyên, Lộc Hạ, xã Mỹ Thắng, TP Nam Định – tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Phủ Lý, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thị xã Duy Tiên, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Bình Lục, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thị xã Kim Bảng, Hà Nam năm 2026; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Thanh Liêm, Hà Nam năm 2026; Cải tạo đường dây 35kV lộ 377 E24.8 - huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Tạ Hữu Sơn	Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Trần Duy Quang	Thành viên	Kiểm soát chung
3	Trần Xuân Thắng	Thành viên	Lập; Đánh giá về tư cách hợp lệ; đánh giá về giá
4	Đoàn Minh Mẫn	Thành viên	Lập; Đánh giá về tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm (báo cáo tài chính); đánh giá về giá
5	Vũ Văn Trung	Thành viên	Lập; Đánh giá phần kỹ thuật
6	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	Lập; Đánh giá năng lực kinh nghiệm; Tổng hợp; lập hồ sơ báo cáo đánh giá tổng thể E-HSDT
7	Lương Bảo Lâm	Thành viên	Lập; Đánh giá năng lực kinh nghiệm; Tổng hợp; lập hồ sơ báo cáo đánh giá tổng thể E-HSDT
8	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	Lập; Đánh giá năng lực kinh nghiệm; Tổng hợp; lập hồ sơ báo cáo đánh giá tổng thể E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Tập trung đánh giá

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG	4.991.212.424	4.978.068.868	-	4.978.068.868

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Nhà thầu không đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp: Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, quy định tại mục E-CDNT 5.1 (e), Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu của E-HSMT

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). *Không*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG	Không xét

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG	Không xét	

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không xét

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt

2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không xét
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSĐT*	

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC²: Không xét

8. Thời gian đánh giá E-HSĐT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSĐT từ ngày 06 tháng 10 năm 2025 đến ngày 07 tháng 10 năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đánh giá:

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu được xem xét, xếp hạng.

- Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế;

- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: **KHÔNG CÓ**

2. Kiến nghị:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 17, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 quy định các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm: “Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.

Tổ chuyên gia đấu thầu kiến nghị Ông Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình phê duyệt hủy gói thầu “Xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026”.


Lý do hủy thầu: E-HSĐT của nhà thầu không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: *KHÔNG CÓ*

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Các thành viên của tổ chuyên gia:

1. Ông: Tạ Hữu Sơn

 - Tổ trưởng

2. Ông: Trần Duy Quang

.....

3. Ông: Trần Xuân Thắng



4. Ông: Đoàn Minh Mẫn



5. Ông: Vũ Văn Trung

.....

6. Ông: Lương Bảo Lâm



7. Ông Nguyễn Trung Kiên



8. Bà: Nguyễn Thị Hạnh

