

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tụ bù dọc TBD 504, 505  
tại TBA 500kV Dốc Sỏi; TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ;  
TBD 503, 504 tại TBA 500kV Quảng Trạch.**

## GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập Đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 119/QĐ-HĐTV ngày 06/04/2021 của EVNNPT về việc Ban hành quy định phân cấp xử lý sự cố lưới truyền tải điện của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của PTC2;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty Truyền tải điện 2;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-PTC2 ngày 21/5/2025 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán XLSC Danh mục: Ngăn lộ 500kV-TBA 500kV Thạnh Mỹ; Hạng mục: Sửa chữa Tụ bù dọc TBD 502;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-PTC2 ngày 29/7/2025 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán XLSC năm 2025 Danh mục: Tụ bù dọc TBD503 TBA 500kV Quảng Trạch, Hạng mục: Thay thế 02 bình tụ vị trí C403, C404 pha C;

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-PTC2 ngày 25/8/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xử lý sự cố Danh mục: Ngăn lộ 500kV TBA 500kV Dốc Sỏi; Hạng mục: Sửa chữa Tụ bù dọc TBD 504, TBD 505;

*Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-PTC2 ngày 12/9/2025 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán XLSC năm 2025 Danh mục: Tụ bù dọc TBD504 TBA 500kV Quảng Trạch; Hạng mục: Thay thế 01 bình tụ vị trí vị trí C322 pha C;*

*Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-PTC2 ngày 05/9/2025 của PTC2 về việc Về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tụ bù dọc TBD 504, TBD 505 tại TBA 500kV Đốc Sỏi; TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ; TBD 503 tại TBA 500kV Quảng Trạch;*

*Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-PTC2 ngày 19/9/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa tụ bù dọc TBD 504, 505 tại TBA 500kV Đốc Sỏi; TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ; TBD 503, 504 tại TBA 500kV Quảng Trạch;*

*Căn cứ Quyết định số 2444/QĐ-PTC2 ngày 19/9/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tụ bù dọc TBD 504, 505 tại TBA 500kV Đốc Sỏi; TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ; TBD 503, 504 tại TBA 500kV Quảng Trạch;*

*Xét nội dung hồ sơ mời thầu của gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tụ bù dọc TBD 504, 505 tại TBA 500kV Đốc Sỏi; TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ; TBD 503, 504 tại TBA 500kV Quảng Trạch do Tổ chuyên gia trình duyệt ngày 19/9/2025; và báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 941/ĐTXD ngày 22/9/2025 của Tổ thẩm định;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng ĐTXD,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp VTTB phục vụ thi công sửa chữa tụ bù dọc TBD 504, 505 tại TBA 500kV Đốc Sỏi; TBD 502 tại TBA 500kV Thạnh Mỹ; TBD 503, 504 tại TBA 500kV Quảng Trạch với nội dung như E-HSMT của Tổ chuyên gia trình duyệt ngày 19/9/2025; và báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 941/ĐTXD ngày 22/9/2025 của Tổ thẩm định.

*Theo phụ lục đính kèm.*

**Điều 2.** Giao Phòng ĐTXD chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính - Kế toán, Phòng Kiểm tra – Thanh tra và Pháp chế; Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Web muasamcong;
- PGĐ Lê Tuấn Anh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Đình Chiến**