

Số: 860/QĐ-BQL

Hải Phòng, ngày 20 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 6: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê biển III, huyện Tiên Lãng; Dự án đầu tư xây dựng các công dưới đê xung yếu, thành phố Hải Phòng; Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, TP Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 02/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quyết định chủ trương đầu tư Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-BQL ngày 05/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đấu thầu trước thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BQL ngày 17/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 6: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi

công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-BQL ngày 17/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 6: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 6: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng do Tổ chuyên gia lập;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCGG6 ngày 18/9/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu; theo đề nghị của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 659/BCTĐ-TĐ ngày 20/9/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 6: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo kết quả thẩm định của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 659/BCTĐ-TĐ ngày 20/9/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao phòng Dự án 4 tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo quy định.
- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phòng Dự án 4 tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Trưởng các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định, Dự án 4; Tổ chuyên gia và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD, các PTGD: B.Q.Hoàng, T.Đ.Hà;
- Lưu: VT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Bùi Quang Hoàng