

Số: 09/QĐ-PKT

Tổng Cột, ngày 24 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Lũng Rầu, Bản Khếng xã Cải Viên đến xóm Lũng Chuông xã Nội Thôn**

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình số 24/TTr-UCÉ ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Lũng Rầu, Bản Khếng xã Cải Viên đến xóm Lũng Chuông xã Nội Thôn đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Lũng Rầu, Bản Khếng xã Cải Viên đến xóm Lũng Chuông xã Nội Thôn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Bộ phận chuyên môn, kế toán Phòng Kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ phận chuyên môn, kế toán Phòng Kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: TT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Triệu Văn Duy**