

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT)
Gói thầu 02-2025-TV: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực miền Trung năm 2024 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02-2025-TV: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực miền Trung năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 20/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 05/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội có hiệu lực từ ngày 05/01/2018;

Căn cứ Quyết định số 10957/QĐ-CNVTQĐ-ĐTH ngày 11/09/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02-2025-TV: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực miền Trung năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 11788/QĐ-CNVTQĐ-ĐTH ngày 26/09/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 02-2025-TV: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực miền Trung năm 2024;

Căn cứ Tờ trình ngày 08/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu 02-2025-TV: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực miền Trung năm 2024;

Căn cứ Báo cáo thẩm định sửa đổi E-HSMT của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT sửa đổi gói thầu 02-2025-TV: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực miền Trung năm 2024;

Căn cứ vào chức trách và quyền hạn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu 02-2025-TV: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực miền Trung năm 2024 và theo đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: 02-2025-TV: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực miền Trung năm 2024 (kèm theo E-HSMT sửa đổi). Nội dung sửa đổi liệt kê tại Phụ lục 1 của Quyết định.

Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT được ban hành kèm theo Quyết định số 11788/QĐ-CNVTKQĐ-ĐTH ngày 26/09/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn.

Điều 2.

Giao Ban Đầu tư – Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Đầu tư – Xây dựng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐTXD.Hạnh03.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đạt