

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị

Thuộc các dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm điện áp thấp khu vực huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân tỉnh Thanh Hóa.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật số: 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-PCTH ngày 26/3/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc Thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026 và Quyết định số 4191/QĐ-PCTH ngày 03/09/2025 “Về việc thay đổi thành viên Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-EVNNPC ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD BS năm 2025 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4622/QĐ-PCTH ngày 21/09/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị, các dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm điện áp thấp khu vực huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 4677/QĐ-PCTH ngày 23/09/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc Phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị, các dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm điện áp thấp khu vực huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: “Mua sắm vật tư thiết bị” các dự án “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm điện áp thấp khu vực huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân tỉnh Thanh Hóa”;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLĐT - Công ty Điện lực Thanh Hoá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Mua sắm vật tư thiết bị” các dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm điện áp thấp khu vực huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính sau:

1. Biên chế Hồ sơ mời thầu: Theo như quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính.

(Nội dung chi tiết theo E-HSMT đơn vị quản lý lập và đã được thẩm định).

2. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
4. Phạm vi công việc của gói thầu: Chi tiết theo “Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa” của E-HSMT.
5. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 45 ngày.
6. Bảo lãnh dự thầu: 350.000.000 đồng.
7. Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu: 75 ngày.
8. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
9. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
10. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT: 18 ngày.

Điều 2. Giao ông Tổ trưởng Tổ xét thầu tổ chức đấu thầu tuân thủ theo yêu cầu của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT(05 b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nghiêm Đình Sơn