

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 154/QĐ-BQLDA

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 20: Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng công trình, dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 5043/QĐ-BNN-PCTT ngày 26/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 18/7/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Gói thầu số 20: Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng công trình, dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BQLDA ngày 25/8/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí kiểm định chất lượng xây dựng công trình dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BQLDA ngày 03/9/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Dự toán Gói thầu số 20: Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng công trình, dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực

An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BQLDA ngày 20/8/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp về việc Thành lập Tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu số 20: Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng công trình, dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-BQLDA-TCG ngày 24/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 20: Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng công trình, dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (đính kèm dự thảo E-HSMT số IB2500416220-00).

Xét Báo cáo thẩm định số 18/QLDA-TĐĐT ngày 25/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 20: Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng công trình, dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 20: Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng công trình, dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Chuẩn bị dự án; Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Chuẩn bị dự án, Kế hoạch-Kiểm soát, Thực hiện dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KTGIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng Chuẩn bị dự án;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu: VT, KH-KS_(Thu Hà).

Phan Minh Chánh