

Số: 17/QĐ-PKT

Mường Chiên, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Chiên.

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ MƯỜNG CHIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 12/7/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã;

Căn cứ các Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 19/7/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước cấp huyện còn lại khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp năm 2025 (đợt 2); Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND xã Mường Chiên về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2025 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Mường Chiên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Chiên;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-PKT ngày 19/9/2025 của Phòng Kinh tế xã Mường Chiên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Chiên;

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-TCG.DT93 ngày 26/9/2025 của Công ty TNHH

Tư vấn và Xây dựng DT93;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ-NP ngày 26/9/2025 của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Phong ;

Xét dự thảo E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Mường Chiên và đề nghị của tư vấn quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ HTTP chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu (Cho phép mở thầu ngay khi có dưới 03 nhà thầu tham dự).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên trách thuộc phòng Kinh tế; Tư vấn quản lý dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu: VT (Hoàn),

TRƯỞNG PHÒNG



Điền Đình Dũng